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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu wzniesiony w XVIII wieku, usytuowany jest w centrum miasta 
Milicz przy ul. Spacerowej. Teren przyległy do kościoła w całości stanowią tereny zieleni urządzonej. Działka 
na której zlokalizowany jest kościół objęty opracowaniem graniczy z działkami naleŜącymi do parafii 
(plebania) oraz z działkami prywatnymi z historyczną zabudową mieszkaniową.  
Kościół zlokalizowany jest na wschód od drogi krajowej nr 15. 

1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU 

• Przedmiotem opracowania jest XVIII-wieczny Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu zlokalizowany na 
działce nr 149 naleŜącej do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli. 

• Celem opracowania jest projekt remontu konstrukcji kościoła, wzmocnienie oraz konserwacja elementów 
konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w celu powstrzymania postępujących procesów niszczenia, likwidacji 
przeciekającego pokrycia dachowego, ewentualny powrót do historycznego pokrycia dachu oraz 
bezpiecznego uŜytkowania obiektu. 

• Zakres opracowania obejmuje kościół wraz wieŜą i przedstawia rozwiązania wyłącznie w zakresie prac 
konstrukcyjnych i konserwatorskich przy maksymalnym zachowaniu istniejącej substancji zabytkowej 
obiektu. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. 

• Zakres opracowania nie dotyczy projektu zagospodarowania terenu. 

1.3. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 
• Wizje lokalne, odkrywki i badania rezystografem przeprowadzone na obiekcie w okresie maj-lipiec 2017r., 
• Ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu; 
•  „Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzeń wraz z programem naprawczym XVIII 

wiecznego kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu” dr inŜ. L. Engel, lipiec 2017r. 
• Inwentaryzacja kościoła, mgr inŜ. arch. A. Folaron, lipiec 2017r. 
• „Orzeczenie o stanie technicznym wieŜy kościoła pomocniczego pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu” M. 

Suwalski, J. Suwalski, F. Sobański, styczeń 1987r. 
• „Aneks projektowy konstrukcyjno – budowlany dot. Remontu wieŜy kościoła pomocniczego pw. Św. 

Andrzeja Boboli w Miliczu” W. Cugier, marzec-lipiec 1990r. 
• „Uproszczona ekspertyza mykologiczno – budowlana” J. Kunert, Z. Stramski, listopad 1996r. 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami);  
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
• Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglądów 

sprawności technicznej budynków mieszkalnych, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wrocław, 1986r.; 
• Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Kościół wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/1326/1542 z dnia 25.02.1966. Obiekt objęty ochroną 
konserwatorską Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. 
 

3. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Według wiedzy projektantów projektowane prace nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja 
nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. Materiały przewidziane do realizacji posiadają stosowne atesty i 
aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
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4. RYS HISTORYCZNY (źródło: Internet) 

Kościół św. Andrzeja Boboli w Miliczu pierwotnie był kościołem luterańskim pw. Świętego KrzyŜa. Jest 
jednym z sześciu kościołów łaski powstałych po układzie altransztadzkim z 1707 roku – było to ustępstwo 
cesarza dla śląskich ewangelików. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 1709 (po podpisaniu dodatkowej 
umowy między cesarzem a królem szwedzkim, Karolem XII), a zakończyła w roku 1714. W 1718 ustawiono 
organy , a w 1720 ambonę. DuŜy wkład w budowę wniosła rodzina hrabiów Maltzan którzy od roku 1590 
władali Miliczem. Architektem i budowniczym był Gottfried Hoffman z Oleśnicy. WieŜa kościoła początkowo 
miała około 59 metrów, ale w obawie przed runięciem została rozebrana w 1786 r. Nową, niŜszą, 
wybudowano w latach 1788-1789, jej wysokość obecnie wynosi 49 metrów.  Być moŜe wówczas zmieniono 
teŜ formę dachu nad kościołem.  
W informacjach zawartych przez Anders F.G, Historische Statistik der evangelischen Kirche in Schlesien…, 
Breslau 1867,s.212. czytamy: „Kościół w formie krzyŜa, fachwerkowy, wypełnienie z cegły i pokryty gontem, 
na prawie 1600 ludzi. Strop zawieszony [to] mistrzowski przykład sztuki ciesielskiej. Ukończona w 1710 roku 
wieŜa rozebrana w 1786.” 
Na wieŜy znajdują się trzy dzwony – pierwotne z brązu ufundowane przez rodzinę hr. Maltzan padły ofiarą I 
wojny światowej, obecne ze stali poświęcono w 1923r, dzwony mają napęd automatyczny – elektryczny 
(firma Rduch z Jastrzębia Zdroju). Arcydziełem zdobiącym kościół był Ŝyrandol odlany z brązu pochodzący z 
1720 r. autorstwa G. A. Miehla i bogato zdobiona ambona wraz z barokową chrzcielnicą, jednak oba te 
przedmioty zostały w 1955 r. zabrane do katedry poznańskiej. Pozostały natomiast w kościele oryginalne, 
33-głosowe organy z roku 1718, ufundowane przez barona Salish i wybudowane przez W. Sauera. 
Zmiana pierwotnego pokrycia dachu z uszkodzonego gontu na łupek miała miejsce w 1876. Informację tę 
podaje K. Kluge, Chronik der Stadt Militsch, Militsch 1909, s. 166. (1876 - wurde das schadenhafte 
Schindeldach der Gnadenkirche durch ein Schieferdach ersetzt).  
Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 1907-1909 (dwusetna rocznica budowy). Wówczas to 
przemurowano dolną część ściany zachodniej korpusu. WieŜa była wzmacniana w 1930. W 1937 odnowiono 
zakrystię, wprowadzając nad wnętrzem strop belkowy. 
W roku 1945 kościół został przejęty przez Państwo i niemal natychmiast przekazany Kościołowi 
rzymskokatolickiemu. W latach 1967 - 1971 przeprowadzono remont kapitalny kościoła  obejmujący: 
wymianę belek w wieŜy, konserwację elementów drewnianych i więźby dachowej, odmalowanie elewacji 
zewnętrznych, wykonanie pokrycia dachu blachą miedzianą. W 1994r ze względu na mocne wychylenie 
wieŜy wykonano wzmocnienia w postaci stalowych ściągów pionowych i poziomych oraz wzmocniono 
uszkodzony słup konstrukcją stalową. W 1999r poddano remontowi elewacje kościoła oraz organy. 

 
Kościół tworzy architektoniczną całość z budynkami dawnej parafii ewangelickiej, równieŜ z muru pruskiego. 
Są to dawny dom parafialny z 1790 r. i dawna szkoła z 1857 r. Nawiązuje do nich architekturą współczesny 
budynek parafii (plebania) z lat 90. XX wieku. 

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Forma kościoła nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej formy obiektu. 
Kościół wolnostojący, orientowany, barokowy wzniesiony na planie krzyŜa greckiego, jedno nawowy, z 
wysoką wieŜą od strony zachodniej zwieńczoną 3-kondygnacyjnym hełmem. Ściany kościoła o konstrukcji 
drewnianej szkieletowej ryglowej, z polami wypełnionymi cegłami. Dachy, stropy, empory, słupy empor oraz 
hełm wieŜy o konstrukcji drewnianej. 

Projektowane prace konstrukcyjne i remontowe odwzorowują historyczną formę obiektu jednak pod 
względem materiałowym i technologicznym dostosowane są do obecnych parametrów technicznych i 
obowiązujących przepisów. Nowo wprowadzone zabezpieczające elementy konstrukcyjne nie zmieniają 
zewnętrznych gabarytów. Projektowane prace nie zakładają zmiany poziomu terenu wokół obiektu.  

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie dotyczy. 
Nie wprowadza się Ŝadnych dodatkowych (względem istniejących) elementów zagospodarowania terenu.  
Obsługa komunikacyjna istniejąca. 

7. FUNKCJA OBIEKTU 

Nie dotyczy – do obiektu nie wprowadza się nowych funkcji. 
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Projekt zakłada prace remontowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz 
kościoła oraz  powstrzymanie dalszej degradacji konstrukcji, przy zachowaniu historycznego wyglądu 
obiektu. 

8. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Prace remontowe i wzmacniające kościoła projektowane są głównie w jego wnętrzu i nie ingerują znacząco 
w zmiany elewacji. Nie ulegną więc zmianie forma, kubatura oraz bryła obiektu. Projektowane prace nie 
wpłyną na zmianę jego odbioru względem krajobrazu, otoczenia. Obiekt jest wkomponowany w istniejącą 
historyczną zabudowę. 
Na elewacjach w przypadku decyzji o zmianie pokrycia widoczne będzie pokrycie dachu z gontu, który 
odtwarza formą historyczny dach z okresu XVIII wieku. 

9. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY 

Przeznaczenie obiektów pozostaje bez zmian – funkcja sakralna.  
Nie wprowadzono zmian w programie uŜytkowym obiektu.  

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

Charakterystyczne parametry techniczne dla wieŜy: 

powierzchnia zabudowy 53,70    m2 
wysokość wieŜy 45,70     m 
kubatura wieŜy 1815,6  m3 
szerokość wieŜy 7,57       m 
długość wieŜy 7,09       m 
ilość poziomów wieŜy 5 

 
Charakterystyczne parametry techniczne kościoła: 

powierzchnia zabudowy 778,9     m2 
wysokość 19,52     m 
kubatura 9202,8   m3 
długość kościoła 33,96     m 
szerokość kościoła 34,80     m 

Projektowane prace remontowe i wzmocnienia nie wpływają na zmianę parametrów technicznych obiektu. 

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Powierzchnia działki: 3141,2 m2 
Powierzchnia zabudowy objętej pracami: 832,6 m2 
Powierzchnia zabudowy nawy kościoła: 
Powierzchnia zabudowy wieŜy kościoła: 

778,9 m2 
 53,7 m2 

 
12. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 

W obiekcie objętych pracami nie zmienia się istniejącej konstrukcji. Wszystkie prace maja na celu 
powstrzymanie dalszej degradacji obiektu i konserwację elementów konstrukcyjnych. Projekt nie wprowadza 
zmian układu i funkcji. 

Fundamenty – prawdopodobnie murowane ceglano - kamienne, odkrywek nie wykonywano; 
Ściany – szkieletowe ryglowe z elementów drewnianych z polami wypełnionymi cegłami i otynkowanymi. 

Ściany posadowione na wtórnym otynkowanym cokole z cegły na całym obwodzie kościoła. 
Grubość ścian ok. 35 cm, ściana zachodnia przylegająca do wieŜy grubości 37cm; 

Stropy – strop nad pomieszczeniem piwnicznym ceglany kolebkowy, otynkowany. Strop nad nawą główną, 
prezbiterium i transeptem drewniany belkowy, z niewypełnioną przestrzenią między belkami, z 
podsufitką i podłogą drewnianą z desek. Na podsufitce stropu ozdobne sztukaterie gipsowe. Strop 
nad zakrystią drewniany, od dołu tynkowany. Nad kotłownią strop masywny na belkach stalowych, 
dołem tynkowany. Wszystkie stropy wieŜy drewniane belkowe, nagie; 
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Empory – boczne na całej długości kościoła 3-kondygnacyjne oraz empora organowa 2-kondygnacyjna. 
Empory o konstrukcji drewnianej z podłogą i podsufitką z desek; 

Dach – nad prezbiterium, nawą główna oraz transeptem dach wielospadowy, stromy. Nad przybudówkami 
dachy 1-spadowe, pół strome. WieŜę  wieńczy 3-kondygnacyjny hełm z latarnią. Nad górną 
kondygnacją hełmu iglica, na której znajduje się kula. Wszystkie dachy pokryte blachą miedzianą; 

Więźba dachowa – drewniana, dołem o konstrukcji rozporowej, górą o konstrukcji wieszarowej wspartej na 
krokwiach. Więźba dachowa o połączeniach ciesielskich tradycyjnych, z kołkami drewnianymi. 
Część połączeń elementów jest wzmocniona elementami stalowymi i wkrętami. W osiach 
wszystkich wiązarów głównych oraz po przekątnych nad częścią centralną zamocowano poziome 
pręty stalowe Ø26, napinane na śruby rzymskie, spełniające rolę ściągów konstrukcji rozporowej. 
W wiązarach głównych wykonano równieŜ stalowe wieszaki z prętów Ø26 podwieszające belki 
stropowe wiązarów głównych do jętki.  Więźba dachowa wieŜy drewniana wpisana w kształt hełmu 
cebulastego 3-kondygnacyjnego z latarnią; 

Schody – w kościele na empory schody drewniane, 1 i 2-biegowe, zabiegowe, policzkowe. Z parteru do 
krypty - schody drewniane, 1-biegowe zabiegowe, współczesne. W wieŜy – schody drewniane, 1 i 
2-biegowe, policzkowe oraz drabiniaste. Z poziomu terenu do kotłowni - schody 2-biegowe na 
podsypce, z cegieł ułoŜonych rębem na zaprawie wapiennej. 

Konstrukcja wsporcza pod dzwony – drewniana o połączeniach ciesielskich tradycyjnych z uŜyciem kołków 
drewnianych oraz częściowo płaskowników stalowych. Konstrukcja zlokalizowana na V 
kondygnacji wieŜy niesie 3 dzwony, wszystkie obecnie uŜytkowane.  

Instalacje – budynek kościoła wyposaŜono w następujące instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną 
(wody opadowe odprowadzone z dachów rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji), odgromową 
oraz grzewczą (własna kotłownia z piecem c.o.). 

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 

Obiekt jest budową zabytkową – zalicza się go do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
Projekt obejmuje wyłącznie prace remontowe, wzmacniające i stabilizujące, występują pomijalnie małe 
zmiany obciąŜenia w stosunku do istniejących. 
 
Ze względu na brak przesłanek o niekorzystnym wpływie warunków gruntowych na obiekt i widocznych 
oznak złego posadowienia, nie istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunków gruntowych dla celów 
projektowych. 

14. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Szczegółową ocenę stanu technicznego kościoła dokonano w „Ekspertyzie o stanie technicznym i 
przyczynach uszkodzeń wraz z programem naprawczym XVIII wiecznego kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli 
w Miliczu” opracowanej w lipcu 2017r przez dr inŜ. L. Engla na podstawie oględzin obiektu, analizy stanu 
konstrukcji oraz badań rezystografem. 
 
W powyŜszym opracowaniu przedstawiono następujące wnioski generalne istotne w kontekście pierwszego 
etapu prac wzmacniających konstrukcję budynku: 
    
1. Stan techniczny XVIII wiecznego kościoła jest zróŜnicowany: 
- w więźbie dachowej część elementów jest zniszczonych, pokrycie kwalifikuje się do wymiany,  
- strop nad korpusem kościoła, mimo braku większych zniszczeń, jest znacznie ugięty, z uwagi na sposób 
jego oparcia na ścianach, 
- utrzymanie kościoła w optycznie dobrym stanie: wewnątrz kościoła pokrycie farbą, a na zewnątrz 
impregnatem wszystkich elementów konstrukcyjnych, których znaczna część przy badaniu rezystografem 
wykazuje uszkodzenia i zmniejszenie wytrzymałości wewnętrznej partii. 
Przyczynami istniejącego stanu są: 
- wbudowanie drewna nieimpregnowanego, 
- wielosetletnie procesy starzenia się materiałów, 
- zniszczenie części elementów przez owady, 
- zaniechanie od wielu lat remontów bieŜących konstrukcji oraz impregnacji części elementów. 
Zniszczenia konstrukcji drewnianych postępują nadal, niewidoczne pod warstwą powłoki malarskiej, czy 
impregnacji.   
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2. Wychylenie wieŜy w kierunku północno-zachodnim stanowi zasadniczy problem od XVIII wieku, kiedy w 
obawie katastrofy zmniejszono wysokość wieŜy.  
     Z pomiarów dokonanych w: 
 1987r wychylenie wieŜy wynosiło 45 cm, 
 1990r wychylenie wieŜy wynosiło 56 cm, w ciągu 3 lat wzrosło o 11 cm, 
 2017r wychylenie wieŜy wynosiło 67 cm, w ciągu 27 lat wzrosło o 11 cm. 
 Spowolniony wzrost wychylenia wieŜy w ostatnich 27 latach ma przyczynę w wykonanym w 1994r stęŜeniu 
wieŜy kotwami z prętów stalowych.  
Przyczynami wychylenia wieŜy są: 
- zniszczenie przez szkodniki biologiczne nielicznych, lecz istotnych elementów konstrukcji, 
- wielosetletnie procesy starzenia się materiałów, w tym rozluźnienie połączeń, 
- do 1994r zaniechanie remontu i usztywnienia konstrukcji wieŜy, 
- siły poziome, które powstają przy ruchu dzwonów.  
 
3. Nie stwierdzenie widocznych uszkodzeń, czy odkształceń konstrukcji kościoła, determinuje w tak 
zadbanym kościele, zrezygnowanie z wykonywania odkrywek na etapie prac przedprojektowych, 
projektowych oraz remontu. Pozostawione i nie poddane remontowi konstrukcje (stropy nawy, prezbiterium, 
transeptu, pół łęki, słupy, empory) naleŜy monitorować nie rzadziej jak co 6 miesięcy. Pozwoli to na 
utrzymanie kościoła w pozornie dobrym stanie, bez wyłączenia go z eksploatacji na znaczny okres do 
rozległego remontu, który moŜna odłoŜyć na późniejsze lata.  
     Mając na uwadze wieloletnie doświadczenia, z których wynika, Ŝe konstrukcje drewniane mają znacznie 
większą wytrzymałość niŜ to zakładali XVIII wieczni budowniczowie, wobec nie stwierdzenia symptomów 
utraty nośności, moŜna dopuścić konstrukcje drewniane o zmniejszonej wytrzymałości do dalszej 
eksploatacji.  
 
4. Wychylenie wieŜy jest na tyle duŜe, Ŝe wymaga stałego monitoringu geodezyjnego (co 6 miesięcy), oraz 
wyeliminowania przyczyn moŜliwych do usunięcia: 
- wyprowadzenia dzwonów z wieŜy do wykonanej niskiej dzwonnicy zewnętrznej, lub 
- zmiana belek stalowych na których są podwieszone dzwony na belki tak wykształcone, aby w osi łoŜysk, 
lub w jej pobliŜu znajdował się środek cięŜkości kaŜdego z dzwonów, co radykalnie zmniejszy emitowane 
siły poziome przy ruchu dzwonów, lub całkowicie je wyeliminuje.  
 

15. POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Nie dotyczy. 
Niniejszy obiekt nie znajduje się na terenie szkód i eksploatacji górniczych. 

16. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZAŁOśENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ. 

W analizie zastosowano schematy statycznie wyznaczalne, układ krokwiowo-jętkowy o węzłach 
przegubowych. Ze względu na lokalizację obiektu  przyjęto: I strefę obciąŜenia śniegiem, I strefę 
obciąŜenia wiatrem. Pokrycie dachu – gontowe. Dla najbardziej niekorzystnego przekroju konstrukcji 
więźby dachowej przy załoŜeniu drewna C24 otrzymano nośność na ściskanie wykorzystaną w 42%, 
na zginanie wykorzystaną w 40%, stan graniczny ugięć wykorzystany w 25%. 
ObciąŜeń na podłoŜe gruntowe nie analizowano, ze względu na wykonane wzmocnienie 
posadowienia.  

17. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH (ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE I 
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU) 

17.1. Dachy nad nawą, prezbiterium i transeptem oraz nad przybudówkami: 
-  przed rozpoczęciem prac remontowych więźby dachowej naleŜy podstemplować stropy nad nawą, 
prezbiterium i transeptem, wygrodzić miejsca i strefy niebezpieczne oraz w miejscach koniecznych 
wykonać drewniane daszki zabezpieczające, 
- zdjąć istniejące pokrycie dachu partiami, sukcesywnie w miarę postępu prac chroniąc odkrytą partię 
dachu grubymi foliami przed moŜliwością zalania w przypadku deszczu. Pokrycie zdejmować 
równomiernie z obu połaci tak, aby nie spowodować niesymetrycznego obciąŜenia, co mogłoby 
doprowadzić do odkształcenia połaci dachu, 
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- wymienić wszystkie, na ogół nieliczne, zniszczone elementy więźb dachowych na elementy o 
identycznym przekroju jak pierwotnie istniejące. Uzupełnić elementy brakujące. Elementy nowe 
opierać i łączyć z elementami istniejącymi na połączenia ciesielskie jak obecnie istniejące, a w 
przypadkach koniecznych wykonać inŜynierskie połączenia elementów na śruby i pierścienie Geka, 
- w elementach o zniszczonych końcowych partiach (dolne partie krokwi itd.), odciąć i wymienić 
zniszczone partie, wykonując połączenia inŜynierskie na śruby i pierścienie Geka. Wymiana i 
sztukowanie zniszczonych części dotyczy elementów długich, krótkie elementy zniszczone wymieniać 
w całości, 
- wymienić w całości zniszczone murłaty, wykonując połączenia inŜynierskie na śruby i pierścienie 
Geka. Elementy poraŜone przez grzyby naleŜy wymienić w całości, 
- elementy uszkodzone oczyścić do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekrój elementu 
po oczyszczeniu był zbyt mały naleŜy element wzmocnić obustronnymi kleszczami drewnianymi, 
łączonymi z elementem wzmacnianym na gwoździe, 
- połączenia elementów niewłaściwie wykonane, wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską, 
- elementy wysunięte z gniazd osadzić w gniazdach, 
- kołki drewniane wysunięte z gniazd i obluzowane dobić, brakujące uzupełnić, zniszczone wymienić 
na dębowe, 
- szerokie szczeliny między elementami w połączeniach, aby zapewnić współpracę między elementami 
w przenoszeniu obciąŜeń, uzupełnić przy pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set 
składającego się z komponentu Ŝywicznego i specjalnie suszonych trocin przeznaczonego do 
zabiegów związanych z uzupełnieniem ubytków w drewnie. Lub wypełnić elementami drewnianymi o 
dopasowanym kształcie wklejanymi kompozycją Ŝywiczną o składzie: 
 
Składnik     Ilość części wagowych 
- epidian 5          100 
- mączka drzewna        2÷5 
- plastyfikator – ftalany dwubutylu           5 
- utwardzacz Z-1          11 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- wypływającą Ŝywicę ze szczelin naleŜy natychmiast zbierać, 
- wypełnienie wykonać w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C, 
- ograniczyć czas wypełniania do 40min, ze względu na wiązanie kompozycji epoksydowej. 

- elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego, litego klasy C27, sezonowanego, o wilgotności 
nie przekraczającej 15%, impregnowanego trójfunkcyjnie (bezbarwnie). Wszystkie miejsca, w których 
wykonano docięcie elementu na budowie naleŜy dodatkowo impregnować metodą smarowania. 
Istniejące elementy drewniane impregnować preparatem o właściwościach grzybo i owadobójczych, 
niewymywalnego, rozpuszczalnikowego, bezbarwnego, bez zawartości substancji oleistych np. 
Remmers Adolit Holzwurmfrei. Preparat naleŜy nakładać minimum dwukrotnie, dokładnie pokrywając 
wszystkie miejsca docięć i wyŜłobień w elementach, 
- wszystkie elementy więźby dachowej poraŜone przez odchody ptaków oczyścić i zabezpieczyć przed 
atakami grzybów i owadów przy pomocy środka Remmers Adolit Holzwurmfrei, 
- poraŜone lub uszkodzone fragmenty drewnianych gzymsów oraz ubytki w powierzchni gzymsów 
oczyścić do nieuszkodzonego drewna i odtworzyć zmurszałe fragmenty elementów drewnianych w 
celu przywrócenia ich pierwotnych wymiarów i wytrzymałości przy zastosowaniu preparatu Remmers 
Epoxi-Holzersatzmasse nie zawierającej rozpuszczalnika, dwuskładnikowej masy wyrównującej. Dla 
lepszej przyczepności nałoŜyć Remmers Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie Ŝywicy 
epoksydowej wzmacniający elementy drewniane. Całość scalić kolorystycznie z istniejącymi 
elementami drewnianymi przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl, 
- elementy wymienione jak i elementy zachowane impregnować i zabezpieczyć środkami 
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, np. przy pomocy preparatu Remmers 
Brandschutz, nadający drewnu i materiałom drewnopochodnym stosowanym we wnętrzach cechy 
materiału trudno palnego B1 wg DIN 4102. W razie poŜaru preparat tworzy warstwę izolacyjną, 
opóźniającą zapłon materiałów organicznych, 
- prace związane z remontem konstrukcji drewnianej naleŜy wykonywać z przestrzeganiem nadrzędnej 
zasady, Ŝe dominującą formą napraw powinno być uzupełnianie przekrojów, szczególnie w 
połączeniach, poprzez wklejanie dopasowanych elementów. Stosowanie przedstawionych w 
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opracowaniu połączeń inŜynierskich dopuszczalne jest tylko dla elementów o znacznej długości, w 
których część przekroju uległa uszkodzeniu przekraczającym 50% pierwotnego gabarytu. W 
połączeniach nie dopuszcza się stosowania zamienników Ŝeliwnych pierścieni Geka – pierścieni 
zębatych wykonanych z blach stalowych. 
- z uwagi na drewniane elementy konstrukcji obiektu nie dopuszcza się do spawania oraz do uŜywania 
narzędzi które powodują iskrzenie we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Wszelkie prace 
spawalnicze oraz powodujące iskrzenie naleŜy wykonać w warsztacie, lub na zewnątrz budynku w 
odległości zapewniającej bezpieczeństwo. Miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza budynkiem 
naleŜy zabezpieczyć sprzętem gaśniczym: 
- wiadro z wodą do gaszenia elektrod, 
- gaśnica proszkowa o ładunku 6 kG, 
- koc gaśniczy. 
Wewnątrz budynku, we wszystkich pomieszczeniach oraz na poddaszu, na czas prowadzenia prac 
oraz na czas eksploatacji naleŜy rozmieścić gaśnice proszkowe o ładunku nie mniejszym niŜ 2 kG, w 
ilości zgodnej z przepisami, 
- wykonać pokrycie dachowe w formie historycznej z gontu drewnianego łupanego, izolowanego 
membraną na bazie włókniny polietylenowej o bardzo wysokiej paro przepuszczalności i 
współczynniku oporu dyfuzyjnego (Sd): 0,03m DuPont Tyvek Solid, z łaceniem na kontrłatach. 
Pokrycie dachu gontami układać równomiernie na obu połaciach, aby nie dopuścić do 
niesymetrycznego obciąŜenia więźby dachowej, co mogłoby skutkować jej odkształceniem. Pokrycie 
dachu wykonać gontami długości 60cm, uzyskanymi przez łupanie drewna, klasa jakości 1. Gonty 
proponuje się uŜyć modrzewiowe nieodŜywicowane. Pokrycie wykonać podwójnie na gęstym łaceniu, 
opierając i mocując kaŜdy gont do 3 łat, przy uŜyciu specjalistycznych gwoździ. Łaty i kontrłaty o 
grubości min. 50mm i wysokości min. 30mm. Pokrycie wykonać przez równomierne nakładanie na 
siebie warstw gontów z wzajemnym przykrywaniem szpar. W kalenicy wysunąć ostatni rząd gontów za 
wiatrem 8cm, 
- osiowy rozstaw łat nośnych powinien być taki sam jak wybrany odstęp między rzędami gontów – 
zalecane ok. 18cm. Łaty nośne mocować na łatach zabezpieczających za pomocą gwoździ. Wielkość 
gwoździ zaleŜy od grubości łat i powinna zostać odpowiednio dobrana, 
- do mocowania gontów stosować gwoździe z płaską główką lub karbowane, spiralne. Muszą one być 
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej,  
- odstęp gwoździ od krawędzi gontu w zaleŜności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien 
być większy niŜ 15-50 mm. Gwoździe powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy 
gontów na długości 30 do 40 mm. Widoczne gwoździe naleŜy usunąć. Gwoździe naleŜy wbijać tak 
głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować 
gonty lub je rozerwać, 
- gonty przed ułoŜeniem na dachu a następnie po ułoŜeniu połaci dachowych naleŜy zaimpregnować 
pigmentowym środkiem ochronnym głęboko penetrującym. W tym celu naleŜy zastosować impregnację 
profilaktyczną przy pomocy środka do ochrony drewna, zawierającego rozpuszczalnik, płynnego, o 
nikłym zapachu Remmers Imprägniergrund Plus, kolor 2058 ciemnobrązowy. 
Wymagane właściwości: 

- do aplikacji powierzchniowej  
- rozpuszczalnikowy środek ochrony drewna 
- bezbarwny, szybkoschnący, o właściwościach zabezpieczających drewno przed atakami grzybów 
i insektów oraz sinizny 
- po wyschnięciu metale, szkło, tworzywa sztuczne i bitumiczne materiały budowlane mogą mieć 
bezpośredni kontakt z drewnem 

- scalenie kolorystyczne ułoŜonego gontu na połaciach dachowych wykonać przy pomocy preparatu 
Remmers Aqua HK-Lasur. Dekoracyjnej, wodnej lazury klasy premium, przeznaczonej do drewna 
stosowanego na otwartej przestrzeni.  
Wymagane właściwości: 

- emulgująca w wodzie lazura cienkowarstwowa, zawierająca biobójcze substancje czynne 
- chroni drewno przed promieniowaniem UV 
- szybko schnie 
- jedwabiście matowa 
- nie łuszczy się 
- nie pęka 
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- chroni drewno przed wilgocią i sinizną (zwalczany organizm docelowy). 
 
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym po wykonaniu próbek na fragmentach 
gontu przy uŜyciu proponowanych preparatów, dostosowaniu kolorystyki do drewna 
widocznego na elewacji oraz przedstawieniu ich do akceptacji nadzoru konserwatorskiego i 
autorskiego. 

- w naroŜach i załamaniach dachu układać gonty prostymi rzędami, w obrębie koszy dachowych 
układać pokrycie dachu przy pomocy dłuŜszych gontów w obrębie koszy, prostymi rządami, 
- przy dachach pół stromych nad przybudówkami o spadku 24-28° wykonać szczelną, odprowadzającą 
wodę podsufitkę w postaci deskowania pełnego pokrytego membraną o bardzo wysokiej paro 
przepuszczalności i współczynniku oporu dyfuzyjnego (Sd): 0,03m DuPont Tyvek Solid, z łaceniem na 
kontrłatach. Pokrycie wykonać z gontów jak w opisie wyŜej, 
- wszystkie prace związane z pokryciem dachu gontem wykonać zgodnie z normą DIN 68119 
Holzschindeln (gonty) – norma w języku niemieckim, ze względu na brak analogii w języku polskim, 
- lukarny drewniane poddać gruntownej renowacji, wymienić wszystkie poraŜone i uszkodzone 
elementy na nowe o takich samych wymiarach, całość scalić kolorystycznie i impregnować do stopnia 
nie rozprzestrzeniania ognia, 
- wykonać zabezpieczenia otworów okiennych w lukarnach przed dostępem ptaków przy pomocy siatki 
stalowej o małych oczkach, malowanej w kolorze RAL 7021 grafitowym. 

 
17.2.  Stropy nad nawą, prezbiterium i transeptem oraz nad przybudówkami: 

- prace naprawcze konstrukcyjne naleŜy wykonać wyłącznie od strony górnej stropu, 
- przed rozpoczęciem prac remontowych naleŜy podstemplować stropy na całej powierzchni, 
wygrodzić miejsca i strefy niebezpieczne oraz w miejscach koniecznych wykonać drewniane daszki 
zabezpieczające, 
- z górnej powierzchni stropów zdjąć folię zabezpieczającą strop przed przeciekającym dachem, 
- ze stropów zdjąć ostroŜnie podłogę odcinkami na całej powierzchni, deski do ponownego 
wykorzystania, 
- przejrzeć stan techniczny zdemontowanych desek, deski poraŜone przez owady lub grzyby usunąć, 
pozostałe oczyścić, impregnować i zabezpieczyć środkami ognioochronnymi do stopnia nie 
rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz, nadający drewnu i 
materiałom drewnopochodnym stosowanym we wnętrzach cechy materiału trudno palnego B1 wg DIN 
4102, powtórnie połoŜyć na całej powierzchni poddasza po zakończonych pracach remontowych, w 
razie potrzeby uzupełniając deskami współczesnymi, 
- po demontaŜu podłogi w ramach nadzoru autorskiego ocenić stan techniczny belek stropowych oraz 
oszacować zakres prac wzmacniających i naprawczych. W trakcie prac nie dopuszcza się do 
jakiegokolwiek dociąŜenia stropu, w tym elementami wzmacniającymi, czy izolacją termiczną. 

- belki oczyścić, impregnować i zabezpieczyć środkami ognioochronnymi do stopnia nie 
rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu wyłącznie o konsystencji pasty np. Icopal 
FireSmart Bio P/PoŜ o formule Ŝelu tiksotropowego, aby nie przesiąkł przez szczeliny 
podsufitki i nie zabarwił sztukaterii i tynków na stropach,  

- wymienić w całości zniszczone elementy, wykonując połączenia inŜynierskie na śruby i 
pierścienie Geka, 

- belki powierzchniowo uszkodzone przez szkodniki biologiczne i grzyb oczyścić do 
nieuszkodzonego drewna, a w przypadkach koniecznych dokonać napraw bez dociąŜania 
stropu. Oczyszczone belki uszkodzone powierzchniowo przez grzyb wzmocnić i stabilizować 
przy pomocy poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna, o właściwościach głęboko 
penetracyjnych Remmers PU-Holzverfestigung, 

- połączenia elementów niewłaściwie wykonane, wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską, 
- elementy wysunięte z gniazd osadzić w gniazdach, 
- kołki drewniane wysunięte z gniazd i obluzowane dobić, brakujące uzupełnić, zniszczone 

wymienić na dębowe, 
- szczeliny w połączeniach belek z elementami na których się opierają (pół łęki) uzupełnić przy 

pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set składającego się z komponentu 
Ŝywicznego i specjalnie suszonych trocin przeznaczonego do zabiegów związanych z 
uzupełnieniem ubytków w drewnie. W przypadku szerokich szczelin wkleić dodatkowo 
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drewniane elementy o dopasowanym kształcie preparatem jak wyŜej lub kompozycją Ŝywiczną 
o składzie: 
 
Składnik     Ilość części wagowych 
- epidian 5          100 
- mączka drzewna        2÷5 
- plastyfikator – ftalany dwubutylu           5 
- utwardzacz Z-1          11 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- wypływającą Ŝywicę ze szczelin naleŜy natychmiast zbierać, 
- wypełnienie wykonać w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C, 
- ograniczyć czas wypełniania do 40min, ze względu na wiązanie kompozycji epoksydowej. 

- nowe elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego, litego klasy C27, sezonowanego, o 
wilgotności nie przekraczającej 15%, impregnowanego trójfunkcyjnie (bezbarwnie). Wszystkie miejsca, 
w których wykonano docięcie elementu na budowie naleŜy dodatkowo impregnować metodą 
smarowania. Istniejące elementy drewniane impregnować preparatem o właściwościach grzybo i 
owadobójczych, niewymywalnego, rozpuszczalnikowego, bezbarwnego, bez zawartości substancji 
oleistych np. Remmers Aidol Anti-Insect. Preparat naleŜy nakładać minimum dwukrotnie, dokładnie 
pokrywając wszystkie miejsca docięć i wyŜłobień w elementach, 
- wszystkie prace naleŜy prowadzić z duŜą ostroŜnością tak aby nie dopuścić do uszkodzenia 
sztukaterii oraz zawilgocenia sufitu przeciekającymi preparatami. 
 

17.3.  Empory: 
- deski podłóg w miejscach poraŜonych i zniszczonych przez owady zdemontować i usunąć,  
- po odkryciu oszacować stan belek stropu w miejscach zniszczonych podłóg, 
- belki empor głęboko zniszczone przez szkodniki biologiczne wymienić, 
- belki powierzchniowo uszkodzone oczyścić do nieuszkodzonego drewna aŜ do zdrowych warstw, 
pozbawionych korytarzy wygryzionych przez owady. Mączkę drzewną i luźne włókna usunąć za 
pomocą stalowej szczotki. W przypadku gdyby po oczyszczeniu nośność belki była zbyt mała, naleŜy 
belkę wymienić, lub wzmocnić obustronnymi kleszczami drewnianymi, połączonymi na gwoździe. Belki 
impregnować na całej powierzchni poprzez trzykrotne malowanie preparatem do zwalczania 
szkodników oraz ochrony drewna Remmers Adolit Holzwurmfrei. 
- wszystkie odkryte belki po oczyszczeniu impregnować i zabezpieczyć preparatem przeciwpoŜarowym 
do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Impregnat i preparat przeciw poŜarowy stosować wyłącznie o 
konsystencji pasty, aby nie zabarwił podsufitki,  
- deski podłogi zniszczone przez owady nie nadające się do ponownego wbudowania naleŜy zastąpić 
deskami współczesnymi o wymiarach jak istniejące, całość scalić kolorystycznie z istniejąca podłogą. 
Deski podłogi pozostawione i nowobudowane po oczyszczeniu impregnować i zabezpieczyć 
przeciwpoŜarowo jak wyŜej. 
 

17.4. Podciągi empor: 
- podciągi w miejscach powierzchniowo poraŜonych i uszkodzonych przez owady delikatnie oczyścić z 
farby powierzchniowej, 
- mączkę i luźne włókna usunąć za pomocą stalowej szczotki, 
- miejsca poraŜone zdezynfekować środkiem biobójczym zawierającym substancje czynne Remmers 
Anti-Insekt, poprzez dwu- lub trzykrotne malowanie, 
- podciągi wzmocnić i stabilizować przy pomocy poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna, 
o właściwościach głęboko penetracyjnych Remmers PU-Holzverfestigung, metodą iniekcji poprzez 
nawiercone otwory oraz powierzchniowo pędzlem. Nanosić tyle materiału ile jest go w stanie 
wchłonąć podłoŜe drewniane. Malowanie powtarzać kilkakrotnie bezpośrednio jedno po drugim zanim 
materiał nie stwardnieje, 
- w przypadku większych ubytków odtworzyć zmurszałe fragmenty elementów drewnianych w celu 
przywrócenia ich pierwotnych wymiarów i wytrzymałości przy zastosowaniu preparatu Remmers 
Epoxi-Holzersatzmasse nie zawierającej rozpuszczalnika, dwuskładnikowej masy wyrównującej. Dla 
lepszej przyczepności nałoŜyć Remmers Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie Ŝywicy 
epoksydowej wzmacniający elementy drewniane, 
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- podciągi głęboko zniszczone o zbyt małej nośności wymienić na podciągi o identycznych wymiarach 
przekroju, 
- elementy drewniane po wyschnięciu pokryć farbami kryjącymi w celu scalenia kolorystycznego z 
całością. Kolor i wzajemną tolerancję sprawdzić wykonując próbne malowanie. 

 
17.5. Słupy wewnętrzne: 

- słupy wewnętrzne podtrzymujące empory w miejscach pęknięć pionowych oczyścić i wzmocnić przez 
scalenie tak aby zapewnić współpracę między elementami w przenoszeniu obciąŜeń, przy pomocy 
preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set składającego się z komponentu Ŝywicznego i specjalnie 
suszonych trocin przeznaczonego do zabiegów związanych z uzupełnieniem ubytków i pęknięć w drewnie 
lub kompozycją epoksydową z wypełniaczem z maczki drzewnej o składzie:  

Składnik     Ilość części wagowych 
- epidian 5          100 
- mączka drzewna        2÷5 
- plastyfikator – ftalany dwubutylu           5 
- utwardzacz Z-1          11 

przy zachowaniu następujących warunków: 
- wypływającą Ŝywicę ze szczelin naleŜy natychmiast zbierać, 
- wypełnienie wykonać w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C, 
- ograniczyć czas wypełniania do 40min, ze względu na wiązanie kompozycji epoksydowej, 

- spękane słupy wzmocnić równieŜ obejmami stalowymi z płaskowników w strefie cokołowej lub w 
strefie głowicy, do ustalenia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego po oczyszczeniu 
słupów z powłok malarskich, 
- słupy i obejmy stalowe maskować powłokami malarskimi w kolorze jak obecnie istniejące. 
 

17.6. Ściany zewnętrzne kościoła i wieŜy: 
- nieliczne drewniane elementy ścian (rygle) zniszczone przez grzyb, lub owady, przy głębokim 
zniszczeniu wymienić w całości, łącząc z istniejącymi elementami na połączenia ciesielskie jak 
istniejące, z uŜyciem kołków drewnianych, 
- nieliczne drewniane elementy ścian uszkodzone powierzchniowo oczyścić do nieuszkodzonego 
drewna i w przypadku gdyby przekrój elementu okazał się zbyt mały wzmocnić przy pomocy 
poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna, o właściwościach głęboko penetracyjnych Remmers 
PU-Holzverfestigung, metodą iniekcji poprzez nawiercone otwory oraz powierzchniowo pędzlem lub 
wymienić, 
- usunąć wszystkie elementy uzupełniające ubytki słupów, zastrzałów i rygli (częściowo deski) 
załoŜone w trakcie poprzednich napraw i obecnie obluzowane (oczyścić i zachować do ponownego 
wykorzystania), 
- odkryte elementy oczyścić do nieuszkodzonego drewna, 
- zmurszałe fragmenty elementów drewnianych w celu przywrócenia ich pierwotnych wymiarów 
odtworzyć przez zastosowanie preparatu Remmers Epoxi-Holzersatzmasse nie zawierającej 
rozpuszczalnika, dwuskładnikowej masy wyrównującej. Dla lepszej przyczepności nałoŜyć Remmers 
Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie Ŝywicy epoksydowej wzmacniający elementy drewniane.  
- słupy, zastrzały i rygle, w miejscach pęknięć i szczeliny w elementach scalić przy pomocy preparatu 
Remmers PU-Holzersatzmasse Set składającego się z komponentu Ŝywicznego i specjalnie 
suszonych trocin przeznaczonego do zabiegów związanych z uzupełnieniem ubytków w drewnie. W 
przypadku szerokich szczelin wkleić dodatkowo drewniane elementy o dopasowanym kształcie 
preparatem jak wyŜej, 
- ubytki w elementach konstrukcyjnych uzupełnić elementami drewnianymi (np. deskami) 
zmocowanymi przy uŜyciu gwoździ i kompozycji epoksydowych z wypełniaczem z mączki drzewnej – 
np. preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set, 
- zwiększyć nośność ścian zewnętrznych przez szczelne wypełnienie zaprawą szczelin między słupami 
i ryglami drewnianymi, a wypełnieniem cegłą przy pomocy historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 
i uziarnieniu 0-4 mm NHL-M Quick-mix lub Remmers Putzmortel, 
- nowo wprowadzone elementy drewniane scalić kolorystycznie tak, aby uzyskać identyczna barwę jak 
elementy drewniane istniejące przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl, 
- stalowe pręty usztywniające ściany wieŜy, oraz elementy mocujące pręty na zewnątrz wieŜy naleŜy 
oczyścić i pokryć antykorozyjnymi powłokami malarskimi, 
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- wymiany drewnianych elementów zniszczonych w wieŜy naleŜy wykonać z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności, aby nie spowodować wzrostu pochylenia wieŜy. 

 
17.7. Pomieszczenie kotłowni i piwnicy pod zakrystią: 

- zdemontować osprzęt taki jak lampy, gniazdka i włączniki; 
- z powierzchni ścian wewnętrznych, sufitu kotłowni i sklepienia piwnicy skuć wszystkie spękane, 
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki, 
- oczyścić mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnętrznych murów, 
- oczyścić dwuteowe belki stalowe w stropie nad kotłownią, 
- belki zabezpieczyć antykorozyjnymi powłokami malarskimi,  
- uzupełnić wszelkie ubytki murów, 
- w miejscach występowania rys oraz spękań muru wykonać niezbędne wzmocnienia podłoŜa. W 
zaleŜności od szerokości rys naprawy wykonać poprzez: 

- przemurowanie fragmentów muru nową cegłą na zaprawie trasowo-wapiennej TWM Quick-mix 
lub porównywalną, 
- w przypadku większych spękań i kawern (5-10 mm) rysy wypełnić poprzez iniekcję muru 
trasowo-wapienną zaprawą iniekcyjną TKV-p Quick-mix lub porównywalną. 

- uzupełnić spoinowanie murów zaprawą do spoinowania na bazie wapna trasowego TKF Quick-mix 
lub porównywalną, 
- wykonać zabezpieczenie ścian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony 
fundamentów. Wykonać izolację wtórną - tzw. przeponę poziomą. Przeponę wykonać ok. 10cm 
powyŜej posadzki piwnicznej. Otwory wiercić poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o średnicy 
12 mm wiercić w odstępach co 12 cm na głębokość mniejszą o ok. 2-4 cm od grubości ściany. Po 
wykonaniu otworów naleŜy je przedmuchać za pomocą spręŜonego powietrza, usunąć resztki 
zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosować krem iniekcyjny IC Quick-mix lub 
porównywalny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uŜycia. ZuŜycie Kremu 
iniekcyjnego IC  wynosi ok. 0,9 l/m² przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wtłaczamy do 
nawierconych otworów za pomocą ogólnie dostępnych pistoletów do kitów budowlanych. Po 
zakończeniu iniekcji otwory naleŜy zaślepić za pomocą zaprawy cementowej, 
- przeprowadzić prace odgrzybieniowe - nasączyć ściany i sklepienia preparatem  grzybobójczym 
APE-SL Quick-mix lub porównywalnym, zuŜycie ok. 150 ml/m², 
- otynkować  zawilgocone i zasolone ściany na całej wysokości oraz sklepienia za pomocą tynków 
renowacyjnych w następujący sposób: 

- wykonać warstwę sczepną (niepełnokryjącą) z obrzutki renowacyjnej SAN-V Quick-mix, zuŜycie 
ok. 4,0 kg/m² lub porównywalnej, 
- wykonać renowacyjny tynk podkładowy SAN-A Quick-mix o grubości 10 mm, zuŜycie 10 kg/m² 
lub porównywalny, 
- wykonać renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 Quick-mix o grubości 10 mm, zuŜycie 11 
kg/m² lub porównywalny, 

- strop na kotłownią osiatkować i otynkować zaprawą cementowo-wapienna klasy M2, 
- w celu uzyskania jednolitej faktury na całej powierzchni tynki przeszpachlować zaprawą do 
szpachlowania SHF Quick-mix, uziarnienie 0-0,6 mm, zuŜycie ok. 1,1 kg/m²/1 mm grubości. Szpachlę 
naleŜy zacierać pacą z wilgotną gąbką, 
- malowanie ścian, sufitów oraz sklepień wykonać za pomocą  farby dyfuzyjnej np.: farba krzemianowa 
LK 300 Quick-mix lub porównywalnej. Kolorystyka zgodnie z paletą barw wybranego producenta do 
uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych, 
- dokonać powtórnego montaŜu osprzętu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia prac, 
- ceglane schody do kotłowni oczyścić z zabrudzeń i nalotów, wykuć spoiny a następnie wykonać 
nowe spoinowanie cegły stosując zaprawę murarską trasowo-wapienną klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm 
np.: TWM Quick-mix, 
- podczas wykonywania prac naleŜy sprawdzić droŜność systemu odprowadzania wód opadowych do 
instalacji deszczowej. 

 
17.8. WieŜa: 

W niniejszym projekcie załoŜono, Ŝe wykonane prace naprawcze i spinające wieŜę trwale 
ustabilizowały kwestie związane z wychyleniem obiektu i nie wymagają one działań 
uzupełniających. Z przezorności zaleca się jednakŜe systematyczne, minimum 2 razy w roku, 
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geodezyjne pomiary przemieszczeń murów wieŜy, mające na celu kontrolę procesu wychylenia.  
Pomiary wraz z analizą wyników zaleca się zapisywać w ksiąŜce pomiarów tak aby były 
dostępne przy kolejnych pracach remontowych obiektu. 
Gdyby w trakcie pomiarów okazało się, Ŝe proces wychylania nie został powstrzymany, naleŜy 
niezwłocznie odgrodzić i zabezpieczyć teren wokół wieŜy oraz przystąpić do wykonania 
dodatkowych prac ratowniczych i wzmacniających obiektu, których zakres powinien zostać 
określony przez projektantów konstruktorów. 
 
W trakcie prowadzonych prac remontowych hełmu wieŜy naleŜy sprawdzić ściągi stalowe 
stabilizujące wieŜe. W przypadku stwierdzenia luzów dokręcić śruby rzymskie lekko napinając 
ściągi. 

 
17.9. Hełm wieŜy: 

- zdjąć pokrycie blachą miedzianą ze stropu nad dolną partią hełmu (pod latarnią), 
- zdjąć pokrycie blachą miedzianą słupów latarni. Oszacować stan słupów w ramach nadzoru 
autorskiego i ustalić zakres ich remontu, 
- istniejące pokrycie płytkami miedzianymi ułoŜonymi w karo, w obu częściach hełmu, zdjąć w 
zakresie, w jakim będzie to niezbędnie konieczne do dokonania naprawy konstrukcji, fragmenty 
odkryte zabezpieczyć grubymi foliami przed moŜliwością zalania, 
- wymienić wszystkie zniszczone elementy hełmu na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie 
istniejące. Uzupełnić elementy brakujące. Elementy nowe opierać i łączyć z elementami istniejącymi 
na połączenia ciesielskie jak obecnie istniejące, a w przypadkach koniecznych wykonać inŜynierskie 
połączenia elementów na śruby i pierścienie Geka, 
- w elementach o zniszczonych końcowych partiach odciąć i wymienić zniszczone partie, wykonując 
połączenia inŜynierskie na śruby i pierścienie Geka. Ewentualne wymienione partie słupów połączyć 
elementami stalowymi z zachowaną górną i dolną partią oraz z konstrukcją wsporczą hełmu tak, aby 
słupy hełmu mogły bezpiecznie przenosić zarówno siły rozciągające jak i ściskające wywołane 
działaniem wiatru. Wymiana i sztukowanie zniszczonych części dotyczy elementów długich, krótkie 
elementy zniszczone wymieniać w całości, 
- uszkodzone rozsunięte połączenia elementów odtworzyć przez stabilne ciesielskie połączenie 
elementów starannie dopasowując nowe elementy do istniejących gniazd, co jest warunkiem 
przenoszenia obciąŜeń przez te połączenia, 
- w połączeniach uzupełnić brakujące kołki drewniane dębowe, a zachowane wbić do oporu, 
- spękania elementów o znacznej rozwartości wypełnić kompozycją na bazie Ŝywicy epoksydowej z 
wypełniaczem z mączki drzewnej o składzie:  

Składnik     Ilość części wagowych 
- epidian 5          100 
- mączka drzewna        2÷5 
- plastyfikator – ftalany dwubutylu           5 
- utwardzacz Z-1          11 

przy zachowaniu następujących warunków: 
- wypływającą Ŝywicę ze szczelin naleŜy natychmiast zbierać, 
- wypełnienie wykonać w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C, 
- ograniczyć czas wypełniania do 40min, ze względu na wiązanie kompozycji epoksydowej, 

lub wzmocnić przez scalenie przy pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set składającego się 
z komponentu Ŝywicznego i specjalnie suszonych trocin przeznaczonego do zabiegów związanych z 
uzupełnieniem ubytków i pęknięć w drewnie lub kompozycją epoksydową z wypełniaczem z maczki drzewnej  
- występujące większe szczeliny między elementami w połączeniach wypełnić szczelnie elementami 
drewnianymi wklejanymi kompozycją na bazie Ŝywicy epoksydowej, z wypełniaczem z mączki 
drzewnej o składzie jak wyŜej tak, aby usztywnić połączenia, 
- wymienić w całości zniszczone murłaty, 
- elementy uszkodzone oczyścić do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekrój elementu 
po oczyszczeniu był zbyt mały naleŜy element wzmocnić obustronnymi przykładkami drewnianymi, 
łączonymi na gwoździe, lub wymienić w całości, 
- elementy nowo wbudowywane oraz istniejące pozostawione naleŜy impregnować i zabezpieczyć 
środkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers 
Brandschutz, 
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- wszystkie elementy drewniane widoczne w latarni hełmu (nowo wprowadzone oraz istniejące po 
oczyszczeniu) scalić kolorystycznie tak, aby uzyskać identyczna barwę jak elementy drewniane 
istniejące przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl, kolorystyka do 
uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego i konserwatorskiego, 
- metalową balustradę w latarni hełmu oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjną powłoką malarską, 
kolorystykę dostosować do obecnie istniejącej, 
- elementy stalowe kotwiące oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjną powłoką malarską, 
- wykonać pokrycie stropu nad dolną partią hełmu, pokrycie słupów latarni oraz pokrycie ścian 
zewnętrznych obu części hełmu płytkami ułoŜonymi w karo, na wzór istniejących, z blachy miedzianej 
fabrycznie patynowanej KME-TECU Patina, grubości 0,6-0,7mm. Kolorystykę blachy wstępnie 
patynowanej uzgodnić z nadzorem konserwatorskim i autorskim na etapie realizacji, 
- wszystkie elementy dekoracyjne hełmu wieŜy wykonać na wzór istniejących. 
 

17.10.  Dzwony: 
- wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować drgania wywołane przez dzwony, ze względu na 
wychylenie wieŜy poprzez: 

- przeniesienie dzwonów do wykonanej w tym celu niskiej dzwonnicy zewnętrznej, 
- zmianę belek stalowych na których są podwieszone dzwony na belki tak wykształcone, aby w osi 
łoŜysk, lub w jej pobliŜu znajdował się środek cięŜkości kaŜdego z dzwonów, co radykalnie 
zmniejszy emitowane siły poziome przy ruchu dzwonów, lub całkowicie je wyeliminuje – powyŜsze 
zmiany wymagają opracowania projektu rozbudowy jaŜma dzwonu, podwieszenia dzwonów i ich 
łoŜysk, przez wyspecjalizowaną firmę,  

- decyzję odnośnie postępowania z dzwonami jak wyŜej, naleŜy odłoŜyć do przypadku stwierdzenia 
postępu wychylania wieŜy. W przypadku stwierdzenia monitoringiem, Ŝe proces pochylenia wieŜy nie 
postępuje, moŜna pozostawić dzwony jak dotychczas. 
 

17.11.  Konstrukcja wsporcza pod dzwony: 
- poziome górne rygle konstrukcji wsporczej o znacznych spękaniach wzmocnić i scalić śrubami 
pionowymi o znacznej grubości (M24 - M30) załoŜonymi w osiach elementów, 
- powierzchniowo uszkodzone drewniane elementy oczyścić do nieuszkodzonego drewna,  
- w połączeniach uzupełnić brakujące kołki drewniane, a zachowane wbić do oporu, 
- stalowe elementy łączące oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnymi powłokami malarskimi. 
Sprawdzić i w przypadku poluzowania wzmocnić połączenia elementów stalowych z elementami 
drewnianymi, 
- całość konstrukcji drewnianej naleŜy impregnować i zabezpieczyć środkami ognioochronnymi do 
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. 
 

17.12. Stropy, konstrukcja nośna wewnętrzna i schody wieŜy: 
- w trakcie prac remontowych ponownie dokonać szczegółowego przeglądu elementów konstrukcji 
stropów, konstrukcji nośnej wewnętrznej oraz schodów wieŜy szczególnie w miejscach obecnie nie 
dostępnych,  
- nieliczne elementy powierzchniowo uszkodzone przez szkodniki biologiczne oczyścić do 
nieuszkodzonego drewna i impregnować preparatem do zwalczania szkodników oraz ochrony drewna 
Remmers Adolit Holzwurmfrei, 
- balustrady schodów ustabilizować, 
- wszystkie elementy drewniane po oczyszczeniu zabezpieczyć środkami ognioochronnymi do stopnia 
nie rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz, nadający drewnu i 
materiałom drewnopochodnym stosowanym we wnętrzach cechy materiału trudno palnego B1 wg DIN 
4102. 
 

17.13. Ściana między wieŜą a poddaszem kościoła: 
- otwór okienny na IV kondygnacji wieŜy o wymiarach 137x110cm zamurować na grubość ½ cegły 
(grubość wypełnienia ścian ryglowych), 
- otwór drzwiowy z wieŜy na poddasze kościoła, na III kondygnacji wieŜy o wymiarach 140x233 cm, 
zamknąć drzwiami przeciwpoŜarowymi z samozamykaczem, np. firmy Mercor o klasie odporności 
ogniowej mcr ALPE EI60: EI2 60/EW60. Drzwi wykonać jako dwuskrzydłowe, wewnętrzne z blachy 
stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 grafitowym.  
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17.14. Instalacje. 

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i jego bezpieczeństwo poŜarowe przy prowadzeniu prac 
związanych z remontem obiektu zaleca się: 
- sprawdzenie stanu technicznego istniejącej instalacji odgromowej kościoła i wieŜy, a w przypadku 
koniecznym jej udroŜnienie lub wymianę na nową, 
- utrzymanie w pełnej sprawności instalacji odgromowej przed rozpoczęciem prac remontowych, w 
trakcie remontu i po jego zakończeniu, co jest bezwzględnym warunkiem bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, 
- zdemontowanie zbędnych przewodów i urządzeń instalacji elektrycznej na poddaszu w wieŜy i 
kościoła. Czynną instalację elektryczną poddać specjalistycznemu badaniu i dostosować do 
obowiązujących wymogów lub wymienić na nową spełniającą wymogi instalacji w obiektach o 
konstrukcji drewnianej. 

 
17.15. Tynki w obszarze ścian szkieletowych. 

Tynki w wyniku prowadzenia niezbędnych prac naprawczo-konstrukcyjnych zostaną lokalnie 
uszkodzone. Wykonanie tych prac musi cechować się duŜą starannością, a obszar ingerencji w 
warstwach wykończeniowej naleŜy ograniczać do minimum. Przed przystąpieniem do prac, naleŜy 
wykonać badania stratygraficzne, mające na celu ustalenie i określenie chronologii występujących 
warstw technologicznych i nawarstwień historycznych. 
Rekonstrukcję i kolorystykę tynków naleŜy zrealizować na podstawie wyników badań stratygraficznych 
oraz pod nadzorem konserwatorskim, w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 
Przy wykonaniu uzupełnień tynków naleŜy uŜywać materiałów o składzie mineralnym np. Quick-Mix.  
Do wszelkich robót elewacyjnych zaleca się stosować preparaty jednego producenta. NaleŜy ściśle 
przestrzegać wskazówek wykonawczych podanych przez producentów. Podczas prac tynkarskich i 
malarskich nie dopuszczać do przedwczesnego wyschnięcia nakładanych materiałów wskutek np. 
bezpośredniego działania promieni słonecznych lub wiatru, a takŜe chronić je przed deszczem, 
stosując osłony na rusztowaniach. NaleŜy przestrzegać minimalnych temperatur podłoŜa otaczającego 
powietrza podczas prac materiałami wodnymi i krzemianowymi, zarówno przy ich nakładaniu jak i 
twardnieniu. 

 
17.16. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

- obróbki blacharskie – z blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, grubości 0,60-0,70mm,  
- zdemontować rynny, elementy do ponownego wykorzystania oczyścić i składować, 
- wszystkie uszkodzone elementy dekoracyjne systemu rynnowego wykonać na wzór istniejących z 
blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, o kolorystyce uzgodnionej z nadzorem konserwatorskim i 
autorskim na etapie realizacji, 
- wykonać nowe rynny i rury spustowe na wzór istniejących, rynny wykonać jako miedziane 120-140 
mm, z blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, rury spustowe 100-120mm oraz łączniki wykonać z 
metali niereagujących z miedzią (stal nierdzewna, ołów, stal cynowana), kolorystykę rur spustowych 
ustalić na etapie wykonawczym, 
- kolorystykę wszystkich elementów wykonanych z blachy wstępnie patynowanej uzgodnić z 
nadzorem konserwatorskim i autorskim na etapie realizacji, 
- wodę z rury spustowej odprowadzić jak obecnie. 

18. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

Prace remontowe i wzmacniające naleŜy wykonać w następującej kolejności: 
- monitoring wychylenia wieŜy, 
- remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, 
- remont konstrukcji hełmu wraz z wymianą pokrycia dachowego, 
- remont stropu poddasza, 
- remont konstrukcji szachulcowej wieŜy i kościoła, 
- remont empor, słupów i podciągów podtrzymujących empory, 
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- pozostałe prace w dowolnej kolejności. 

19. ETAPOWANIE PRAC  

Istnieje moŜliwość wykonywania prac remontowych etapami, co na ogół wymuszają posiadane przez 
Inwestora środki finansowe, przy czym w pierwszej kolejności naleŜy przystąpić do monitoringu 
wychylenia wieŜy, remontu konstrukcji więźby dachowej i hełmu wieŜy oraz wymiany pokrycia 
dachowego.  
 

20. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Nie dotyczy. 
Projektowane zamierzenie nie zmienia warunków uŜytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne. 
 

21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Nie dotyczy. 
Wszelkie podjęte prace o charakterze remontowym i wzmacniającym nie wpływają na zmianę 
charakterystyki energetycznej budynku. 

22. ANALIZA MOśLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, 
EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

Analiza moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii nie jest przedmiotem niniejszego opracowania z uwagi 
na planowany zakres prac budowlanych.  

23. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

Projekt budowlany remontu i konserwacji zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu został 
wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Milicz uchwalonym przez Radę Miejską w Miliczu uchwałą nr  XV/80/2015 z dnia 14 
lipca 2015 r.  
 
Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem „Up” jako „teren 
zabudowy usługowej celu publicznego (kultu religijnego)” wg załącznika nr 3 do uchwały nr 
XV/80/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.. Kościół znajduje się w obrębie strefy „OW” – ochrony 
konserwatorskiej oraz na terenie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmującej obszar 
uznany za szczególnie waŜny pod względem przekazu historycznego i kulturowego. 

 
Dla zespołów kościelnych obowiązują następujące dodatkowe ustalenia: 
•zakaz nowej zabudowy; 
•dla kościołów i budynków plebani obowiązują działania konserwatorskie i rewaloryzacyjne, 
obowiązuje wymóg utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji elementów 
historycznego układu, ogrodzeń, bram, nagrobków, obiektów sztuki sakralnej i zieleni; 
•wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne planowane na terenie zespołów i ich poszczególnych 
elementach oraz przy i w budynkach kościelnych i plebaniach naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami 
szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.  
Strefa „A” wyznaczona dla zespołów kościelnych równoznaczna jest ze strefą ścisłej ochrony 
konserwatorskiej „W" dla zabytków archeologicznych. Na tym terenie określa się priorytet wymogów 
konserwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych niezwiązanych bezpośrednio z rewaloryzacją 
zabytkowego terenu. Dla dopuszczalnych prac ingerujących w poziom gruntu obowiązuje wymóg 
przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Kościół objęty ochroną konserwatorską Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/1326/1542 z dnia 25.02.1966. Wg „zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” zawartych w uchwale nr 
XV/80/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. odnośnie obiektów wpisanych do rejestru zabytków „obowiązuje 
bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z 
działalności inwestycyjnej; naleŜy dąŜyć do pełnej rewaloryzacji zabytków, tzn. zachowania i 
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odtworzenia ich wartości historycznych (sytuacji, rozplanowania, gabarytów, bryły, formy i wystroju, 
uŜytych materiałów)”. 

24. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obszar oddziaływania obiektu na teren w otoczeniu obiektu nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 
Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryły nie wpływa negatywnie na sąsiednie nieruchomości. 

24.1. PRZEPISY PRAWA. 

Analizę obszaru oddziaływania obiektów budowlanych wykonano w oparciu o następujące 
przepisy prawa: 
 
Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,poz.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010.109.719);  
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);  
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. 2014.1446) 

24.2. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

Projektowana inwestycja realizowana jest na działce gminy: Milicz; obręb: 0001, Milicz, Dz. nr : 
149, AM 6. 
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane „obszar oddziaływania 
obiektu” naleŜy rozumieć jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymi obiektami ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
Projektowane prace nie wpływają na zmianę obszaru oddziaływania budynku. 
 

Ze względu na sposób realizacji projektowanych prac przy renowacji obiektu obszar oddziaływania 
obiektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania mieści się w całości na działce, na której 
jest on realizowany. Zakres prac nie będzie wprowadzać ograniczeń w istniejącym 
zagospodarowaniu terenów sąsiednich i nie pogarsza istniejących warunków po ukończeniu prac. 

24.3. INFORMACJA O PLANIE BIOZ. 

Roboty budowlane, które naleŜy wykonać w związku z projektowaną inwestycją wymagają objęcia 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

25. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Remont kościoła zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych sprawdzonych w uŜytkowaniu 
pod względem ekologicznym (drewno, cegła, stal). 
Zakres robót nie zmienia warunków oddziaływania obiektu na środowisko, w szczególności nie 
zmienione zostały warunki:  
- zaopatrzenia obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków;  
- emisji zanieczyszczeń;  
- ilości wytwarzanych odpadów;  
- właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania;  
- wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

26. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ OBIEKTU 

Nie dotyczy. 
Zakres prac budowlanych nie wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpoŜarowej budynku. 
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27. ZAGADNIENIA BHP 

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robót budowlano – montaŜowych i instalacyjnych 
powinno być zgodne z zasadami i przepisami BHP. 

28. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA  DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UśYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA (WPŁYW 
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO) 

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

29. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza 
powierzchnią zabudowy jest zachowany.  
Zakres projektowanych prac nie wpływa negatywnie na środowisko. Projektowana inwestycja nie 
pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

 

30. UWAGI KOŃCOWE. 

1. O wszystkich brakach lub niezgodnościach naleŜy powiadomić nadzór autorski – przed 
wykonaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

2. Prace naleŜy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i 
nadzorem autorskim. 

3. Na wszelkie odstępstwa od projektu naleŜy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 
4. Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko 

rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, 
montowanych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów/wyrobów pod 
warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, uŜytkowych i 
estetycznych po uzyskaniu zgody projektantów oraz Inwestora. 

5. UŜyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć 
wymagane atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

6. Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszą być wykonane przez 
przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniające wysokiej klasy 
pracowników (w tym cieśli) i mające udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji. 
Prace wymagają stałego nadzoru inwestorskiego oraz stałego nadzoru autorskiego. 

7. Nie dopuszcza się stosowania pierścieni zębatych wykonanych z blach stalowych, naleŜy stosować 
wyłącznie Ŝeliwne pierścienie Geka. 

8. Po wykonaniu wzmocnień i prac remontowych zaleca się prowadzenie regularnych 
przeglądów technicznych konstrukcji.  

9. W przypadku odkrycia podczas prac elementów o charakterze zabytkowym naleŜy je 
zabezpieczyć oraz bezzwłocznie poinformować o tym Inwestora i Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków. 

10. Wszelkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych.” 

11. Zagospodarowanie odpadów naleŜy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach. 

12. Przed rozpoczęciem prac naleŜy uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1 PLAN SYTUACYJNY        skala 1:500 
2 ELEWACJA ZACHODNIA       skala 1:100 
3 ELEWACJA POŁUDNIOWA       skala 1:100 
4 ELEWACJA WSCHODNIA       skala 1:100 
5 ELEWACJA PÓŁNOCNA        skala 1:100 
6 RZUT 0-0 – PARTER, RZUT 01-01 – KOTŁOWNIA, KRYPTA   skala 1:100 
7 RZUT 1-1 – EMPORA        skala 1:100 
8 RZUT 2-2 – EMPORA 2        skala 1:100 
9 RZUT 3-3 – EMPORA 3        skala 1:100 
10 RZUT 4-4, RZUT 5-5 – WIEśA       skala 1:100 
11 RZUT 6-6 – WIĘŹBA DACHOWA       skala 1:100 
12 RZUT 7-7, RZUT 8-8, RZUT 9-9 – WIEśA      skala 1:100 
13 RZUT 10-10 – RZUT DACHU        skala 1:100 
14 PRZEKRÓJ A-A         skala 1:100 
15 PRZEKRÓJ B-B         skala 1:100 

16 PRZEKRÓJ C-C         skala 1:100 

17 ZASADA POŁĄCZEŃ PRZY WYMIANIE CZĘŚĆI ELEMENTÓW 
DREWNIANYCH        skala 1:10 

 

 
 
 
 



BIOZ 

 
CCI Sp. z o. o.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirków;  Długołęka;  tel. (71)3152015; e-mail:cci@cci.com.pl 
 
 

TEMAT: INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ REMONTU 
KONSTRUKCJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANDRZEJA 
BOBOLI W MILICZU. 
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Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Projektant jest zobowiązany do sporządzenia informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 

 

1. ZAKRES ROBÓT. 

1.1. Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref 
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odłączenie i kontrola istniejących mediów. 

1.2. Prace montaŜowe – ustawienie rusztowań, stemplowanie. 
1.3. Prace rozbiórkowe – rozebranie pokrycia dachu kościoła i hełmu wieŜy, usunięcie poraŜonych i 

uszkodzonych fragmentów więźby dachowej i konstrukcji hełmu, rozebranie rynien i rury 
spustowej, demontaŜ podłogi poddasza, 

1.4. Prace remontowe, wzmacniające i zabezpieczające – prace impregnacyjne, prace remontowo – 
konserwatorskie konstrukcji więźby dachowej, konstrukcji hełmu, stropów, empor, ścian 
zewnętrznych kościoła i wieŜy, konstrukcji wsporczej pod dzwon. 

1.5. Prace oczyszczające – skucie tynków w piwnicy i kotłowni, dezynfekcja i odsolenie muru,  
1.6. Roboty izolacyjne - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przepony poziomej. 
1.7. Prace murarskie – tynkowanie i spoinowanie ścian piwnicy i kotłowni, uzupełnienia tynków ścian 

szachulcowych. 
1.8. Prace wykończeniowe – malarskie, impregnacyjne, scalenie kolorystyczne elementów drewnianych. 
1.9. Porządkowanie placu budowy, wywóz materiałów z rozbiórki. 
1.10. Zamknięcie placu budowy, demontaŜ ogrodzeń. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Obiekt objęty opracowaniem – kościół pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu.  
Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu wzniesiony w XVIII wieku, usytuowany jest w centrum miasta 
Milicz przy ul. Spacerowej. Teren przyległy do kościoła w całości stanowią tereny zieleni urządzonej. Działka 
na której zlokalizowany jest kościół objęty opracowaniem graniczy z działkami naleŜącymi do parafii 
(plebania) oraz z działkami prywatnymi z historyczną zabudową mieszkaniową.  
Kościół zlokalizowany jest na wschód od drogi krajowej nr 15. 

Przedmiotem opracowania są prace związane z remontem konstrukcji kościoła oraz wymianą 
nieszczelnego pokrycia dachu. 

 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROśENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

W trakcie realizacji robót zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić moŜe ruch drogowy, 
sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas 
wystąpienia zagroŜenia jest czasem wykonywania robót.  
Nie dopuszcza się do przemieszczania cięŜkiego sprzętu po przyległym terenie, w razie bezwzględnej 
konieczności trasy takiego sprzętu naleŜy rozpoznać i oznakować pod kątem zagroŜeń występujących 
pod ziemią. Prace naleŜy prowadzić bez uŜycia cięŜkiego oraz generującego drgania sprzętu. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

Projektowane prace stwarzają następujące zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych: 
- zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, 
- zagroŜenie uderzeniem lub przygnieceniem konstrukcją drewnianą, lub cięŜkimi elementami w 

trakcie prac rozbiórkowych i remontowych, 
- zagroŜenie zatrucia oraz poparzeń lub podraŜnień skóry i oczu, 
- zagroŜenie poraŜenia prądem od urządzeń elektromechanicznych, 
- okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi, 
- zagroŜenie urazem od pracujących środków transportu (przejechanie, przygniecenie), 
 

Część z tych zagroŜeń występuje łącznie oraz w trakcie całego procesu budowy. 
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Wg wiedzy projektantów projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń 
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
 
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne instrukcje od 
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robót, odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji 
robót. 

5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaŜ pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkiem zagroŜeń, 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
na terenie budowy, 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni 
potwierdzić pisemnie, iŜ zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIśU. 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 
- waŜne zaświadczenia lekarskie. 
- wykonywanie prac pod nadzorem. 
- obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i 

uprawnione. 
- wyposaŜenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej (w 

tym szelki bezpieczeństwa i kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy. 
- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 
- właściwe oznakowanie miejsc pracy. 
- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego. 
- oznaczenie stref niebezpiecznych. 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 
- wyznaczenie miejsc bieŜącego składowania materiałów. 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
- nadzór kierownika budowy lub brygadzisty. 
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych. 
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa (kaski ochronne, okulary 

i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne stosowne 
do wykonywanych prac) 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- zagospodarowanie placu budowy - zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:  

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
- zapewnienia właściwej wentylacji,  
- zapewnienia łączności telefonicznej,  
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu 
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placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić, co najmniej 0,75 m, dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów uŜywanych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie 
budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
uŜywanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15 % naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, 
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu 
stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, 
co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,  
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŜy 
sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i 
przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń.  

 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy 
wykonać w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości 
nie większej niŜ 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niŜ:  
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposaŜony 
w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 
uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. Ilość i 
rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpoŜarowych. W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza, 
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ 
świeŜego powietrza. Nie moŜe ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy.  
NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 
do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych.  
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa.  
- roboty rozbiórkowe (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagroŜenie 
przygnieceniem) – pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni być zabezpieczeni 
szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w głównych elementach 
konstrukcji lub rusztowań. Nie dopuszcza się do przebywania osób poniŜej prowadzonych prac 
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rozbiórkowych. Obszar na którym prowadzone będą roboty naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6 m. NaleŜy wyposaŜyć pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt 
ochronny, ochrony osobistej (hełmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach 
pracy, 
- roboty montaŜowe (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagroŜenie 
przygnieceniem) – stemplowania, rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montaŜu i 
demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umoŜliwiającym odpływ wód opadowych.  
- roboty murarskie - tynkarskie (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagroŜenie 
przygnieceniem) roboty wykonywane na wysokości powyŜej 1 m naleŜy wykonywać z pomostów 
rusztowań. Wykonywanie robót murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 
niestabilnych deskowaniach i opieranie o balustrady jest zabronione. NaleŜy przestrzegać temperatur 
min. oraz maks., poniŜej i powyŜej których nie wolno wykonywać robót. Przestrzegać instrukcji 
podanych przez producentów zapraw.  
- roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagroŜenie 
zatrucia oraz poparzeń lub podraŜnień skóry i oczu) – impregnacyjne oraz z innymi substancjami 
chemicznymi stanowiącymi zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi powinny być prowadzone z 
uwzględnieniem instrukcji producenta środków słuŜących do wykonywania tych robót. Zaleca się 
noszenie w czasie pracy rękawic, maski i okularów ochronnych. Teren, na którym będą prowadzone 
takie roboty odpowiednio oznakowuje się. W miejscach wykonywania tego typu robót niedopuszczalne 
jest uŜywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spoŜywanie posiłków, a niezwłocznie pod 
zakończeniu robót oraz w przerwach na posiłki osobom wykonującym roboty naleŜy umoŜliwić umycie 
się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Roboty te powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z 
substancjami i preparatami chemicznymi. 
- roboty na wysokości (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem 
cięŜkimi elementami) – pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni być zabezpieczeni szelkami 
bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w głównych elementach konstrukcji. 
Obszar na którym będą prowadzone roboty naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Strefa niebezpieczna, licząc od obiektów, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości z której mogą 
spadać przedmioty i nie mniej niŜ 6,0 m. Strefa niebezpieczna moŜe być zmniejszona pod warunkiem 
zastosowania innych rozwiązań technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczających przed 
spadaniem elementów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza 
się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m 
nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w kierunku źródła zagroŜenia. 
Pokrycie daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W 
miejscach przejść i przejazdów, szerokość daszka ochronnego winna wynosić co najmniej 0,5 m 
więcej z kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia, lub przejazdu. Przy pracach tych konieczny jest montaŜ 
rusztowań o wysokości ok. 10m i 26m. Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania naleŜy zabezpieczyć przed upadkiem osób i przedmiotów 
balustradą, deskami krawęŜnikowymi i siatkami ochronnymi. Ze szczególną starannością naleŜy 
wykonać instalację odgromową rusztowań. Nie dopuszcza się do prowadzenia prac w warunkach 
nocnych, silnego wiatru, burz, opadów deszczu.  
- roboty wykończeniowe - malarskie (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz 
przygnieceniem cięŜkimi elementami) 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” 
(roboty tynkarskie, montaŜowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). MontaŜ 
rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i demontaŜu.  
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się 
wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 
4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 
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zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie 
roztworami wodnymi, naleŜy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie 
mogło spowodować zagroŜenia prądem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę 
ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.  
- roboty z uŜyciem elektronarzędzi i maszyny na placu budowy (zagroŜenie poraŜenia prądem, 
okaleczenie). Sprzęt i narzędzia powinny być sprawne, posiadać odpowiednie i aktualne atesty i 
dopuszczenia do stosowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, uŜytkujący 
maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 
organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń. Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów 
maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  
-osłonięte w okresie zimowym. 
Przy pracach nie dopuszcza się do spawania i uŜywania narządzi powodujących iskrzenie 
wewnątrz kościoła i wieŜy, z uwagi na ryzyko podpalenia. 

 

8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC 
BUDOWLANYCH. 

- Plac budowy naleŜy zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy 
wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Bramy naleŜy umiejscowić w dogodnym miejscu 
umoŜliwiającym łatwy wjazd na teren budowy. 

- Na placu budowy naleŜy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

- Tablicę informacyjną budowy naleŜy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Ustawić tablice ostrzegawcze: 

- Uwaga prace na wysokości. 
- Uwaga teren budowy, wstęp wzbroniony. 
- Uwaga prace rozbiórkowe. 

- Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy naleŜy zdemontować, a teren 
doprowadzić do naleŜytego porządku. 

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poŜ. 
- Drogi i dojścia powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów 

budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 
- Wykonawca powinien utrzymywać drogi i dojścia do placu budowy, chodniki i ścieŜki w 

naleŜytym stanie i czystości. Pojazdy przewoŜące ładunki o potencjalnej uciąŜliwości pyłów 
lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, Ŝwir, ziemia itd. powinny być zabezpieczone w 
sposób uniemoŜliwiający spadanie materiałów z pojazdu.  

- Ze względu na lokalizację obiektu na szczycie góry nie jest moŜliwy transport materiałów i 
sprzętu przy wykorzystaniu typowych środków transportu. Konieczne zastosowanie 
specjalistycznego sprzętu o właściwościach terenówki cięŜarowej, np. Mercedes Unimog. 

- Wszystkie prace budowlano - montaŜowe powinny być wykonywane zgodnie z aktualną 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 
wiedzy technicznej.  

- Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w miarę 
moŜliwości, światłem dziennym. JeŜeli światło naturalne jest niewystarczające do 
wykonywania robót oraz w porze nocnej, naleŜy stosować oświetlenie sztuczne. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 
obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagroŜenia 
poraŜeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o 
zwiększonym zagroŜeniu poraŜenia prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł 
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światła w zasięgu ręki, powinno się uŜywać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) 
za pomocą transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. 

- Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich 
wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji naleŜy dąŜyć do minimalizacji 
ilości odpadów, a takŜe do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

- Kierownictwo budowy powinno dąŜyć równieŜ do ograniczenia lub eliminowania hałasu 
uciąŜliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoŜ., w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138.). Pracowników naleŜy 
wyposaŜyć w sprzęt ochrony osobistej, odzieŜ, obuwie robocze oraz odzieŜ ochronną zgodnie z 
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny być 
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane. 

Dostawy materiałów 

Do realizacji robót naleŜy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być 
dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa 
jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 
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