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ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

: PREZYDIUM
WOJEWODZKIEJ RADY NAROD OWE J
W YDZI|AcL . 28 wrzefnig 1t
BUDOWNICTWA URBANISTYKI | ARCHITEKTURY Gisls, dnta = ——% e
W OPOLU

Nr ewid. uprawn.

Oypol 708f65 1o0a R-2[212

148/64

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. | i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 sty-
cznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 | §L
ust.l pkt 1 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénig 1962 r. w sprawie kwalifikacii
fachowych oséb wykonuiqeych funkcie techniczne w budowniciwie powszechnym

(Dz. U. 53, poz. 266)
b, IL;CH ENGEL

magister insynier budownictwa ladowego

urodzony dnig 9 marca 1932 r, w Warszawie

otrzymuije

w specjalnosci konstrukoyjno-j_nzynieryjnej

uprawnienia budowlane do SP0Tzadzania projektdw budowlanych

konstrukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanych, projektow

instalacji i urzgdzeh sanitarnych z wyjatkienm skompliko-

wanych urzgdzed i instalacii orasz nastepujacych projektoéw

budowlanych architektonicznych:

a/ wszelkich obiekbédw budowlanych inzZynierskich zglicza-
nych do budownictwa Dowszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekburze /8§ 1,ust.3,

c/ budynkéw brzemystowych o charskterze wyigcznie produlk-
cyjnym lub sktadowym.- N

A
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIES RADY NARODOWE) .
WYDZIAc¢L Opole, dia _©_Stycznia o4
BUDOWNICTWA, URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
WoOoPOLU

INr ewid. uprawn. 172/65

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na codstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. | i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 sty-
cznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 | § B
........................................ rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprowieA kwalifikacii
fachowych o0séb wykonujqeych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. nr 53, poz. 266)

otrzymuije

" . o M
w specialnosci ... *OBSTTUkCyino—ingymieryinej
uprawnienia budowlane do XieTowania robotami budowlanymi na

\

S

Onal 106163 1500 Not abs
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—® POLSKA

I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-986-GCN-AXB *

Pan Lech Jerzy Engel o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3598/01

adres zamieszkania ul. Jelenia 40/29, 54-242 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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& DOLNOSLASKA
OKREGOWA

Iz B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poéZn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z pbZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

- magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konétrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Sktad orzekajapy OKK
DOLNYSLAYKA OXREGOWA
IZBA INAYNIERDW 5yDOWNICTWA
Otrzymu;a_ : ;

. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek /
Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

Okre jowei Ko.asn K h ikacyjnej
~‘I prof. dr inz. Kazimigrz @zaplinski

10
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~® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MKS-DWS8-X6M *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

11
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CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Kosciét pw. $w. Andrzeja Boboli w Miliczu wzniesiony w XVIII wieku, usytuowany jest w centrum miasta
Milicz przy ul. Spacerowej. Teren przylegty do kosciota w catosci stanowig tereny zieleni urzadzonej. Dziatka
na ktorej zlokalizowany jest kosciot objety opracowaniem graniczy z dziatkami nalezacymi do parafii
(plebania) oraz z dziatkami prywatnymi z historyczng zabudowg mieszkaniowa.

Kosci6t zlokalizowany jest na wschod od drogi krajowej nr 15.

1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

¢ Przedmiotem opracowania jest XVIll-wieczny Koscidt pw. $w. Andrzeja Boboli w Miliczu zlokalizowany na
dziatce nr 149 nalezacej do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Andrzeja Boboli.

e Celem opracowania jest projekt remontu konstrukcji kosciota, wzmocnienie oraz konserwacja elementow
konstrukcyjnych zabytkowego kosciota w celu powstrzymania postepujacych proceséw niszczenia, likwidacii
przeciekajacego pokrycia dachowego, ewentualny powrét do historycznego pokrycia dachu oraz
bezpiecznego uzytkowania obiektu.

e Zakres opracowania obejmuje ko$cidt wraz wiezg i przedstawia rozwigzania wytacznie w zakresie prac
konstrukcyjnych i konserwatorskich przy maksymalnym zachowaniu istniejacej substancji zabytkowej
obiektu. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu.

e Zakres opracowania nie dotyczy projektu zagospodarowania terenu.

1.3. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

2.

3.

e Umowa z Inwestorem,

e \Wizje lokalne, odkrywki i badania rezystografem przeprowadzone na obiekcie w okresie maj-lipiec 2017r.,

e Ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu;

o [Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzeh wraz z programem naprawczym XVIII
wiecznego kosciota pw. Sw. Andrzeja Boboli w Miliczu” dr inz. L. Engel, lipiec 2017r.

e Inwentaryzacja kosciota, mgr inz. arch. A. Folaron, lipiec 2017r.

e ,Orzeczenie o stanie technicznym wiezy kosciota pomocniczego pw. Sw. Andrzeja Boboli w Miliczu” M.
Suwalski, J. Suwalski, F. Sobanski, styczen 1987r.

e Aneks projektowy konstrukcyjno — budowlany dot. Remontu wiezy koéciota pomocniczego pw. Sw.
Andrzeja Boboli w Miliczu” W. Cugier, marzec-lipiec 1990r.

e Uproszczona ekspertyza mykologiczno — budowlana” J. Kunert, Z. Stramski, listopad 1996r.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pdzniejszymi zmianami);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986r.;

e Obowigzujace normy i przepisy.

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Koscidt wpisany do rejestru zabytkdw decyzja nr A/1326/1542 z dnia 25.02.1966. Obiekt objety ochrong
konserwatorskag Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkdw.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantéw projektowane prace nie wprowadzajg szczegolnych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja
nie pogarsza istniejacego stanu srodowiska. Materiaty przewidziane do realizacji posiadajg stosowne atesty i
aprobaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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4.

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

RYS HISTORYCZNY (zrodto: Internet)

Kosciot $w. Andrzeja Boboli w Miliczu pierwotnie byt kosciotem luterariskim pw. Swietego Krzyza. Jest
jednym z szeSciu kosciotéw taski powstatych po uktadzie altransztadzkim z 1707 roku — byto to ustepstwo
cesarza dla $laskich ewangelikdw. Budowa rozpoczeta sie w czerwcu 1709 (po podpisaniu dodatkowe;
umowy miedzy cesarzem a kroélem szwedzkim, Karolem XIl), a zakonczyta w roku 1714. W 1718 ustawiono
organy , a w 1720 ambone. Duzy wktad w budowe wniosta rodzina hrabiéw Maltzan ktorzy od roku 1590
wiadali Miliczem. Architektem i budowniczym byt Gottfried Hoffman z Ole$nicy. Wieza ko$ciota poczatkowo
miata okolo 59 metréw, ale w obawie przed runieciem zostata rozebrana w 1786 r. Nowa, nizsza,
wybudowano w latach 1788-1789, jej wysokos¢ obecnie wynosi 49 metréw. By¢ moze wowczas zmieniono
tez forme dachu nad kosSciotem.

W informacjach zawartych przez Anders F.G, Historische Statistik der evangelischen Kirche in Schlesien...,
Breslau 1867,s.212. czytamy: ,Kosciot w formie krzyza, fachwerkowy, wypetnienie z cegty i pokryty gontem,
na prawie 1600 ludzi. Strop zawieszony [to] mistrzowski przykiad sztuki ciesielskiej. Ukoriczona w 1710 roku
wieza rozebrana w 1786.”

Na wiezy znajdujq sie trzy dzwony — pierwotne z brazu ufundowane przez rodzing hr. Maltzan padty ofiara |
wojny Swiatowej, obecne ze stali poSwiecono w 1923r, dzwony majg naped automatyczny — elekiryczny
(firma Rduch z Jastrzebia Zdroju). Arcydzietem zdobigcym kosciét byt zyrandol odlany z brazu pochodzacy z
1720 r. autorstwa G. A. Miehla i bogato zdobiona ambona wraz z barokowg chrzcielnica, jednak oba te
przedmioty zostaly w 1955 r. zabrane do katedry poznanskiej. Pozostaly natomiast w ko$ciele oryginalne,
33-gtosowe organy z roku 1718, ufundowane przez barona Salish i wybudowane przez W. Sauera.

Zmiana pierwotnego pokrycia dachu z uszkodzonego gontu na tupek miata miejsce w 1876. Informacje te
podaje K. Kluge, Chronik der Stadt Militsch, Militsch 1909, s. 166. (1876 - wurde das schadenhafte
Schindeldach der Gnadenkirche durch ein Schieferdach ersetzt).

Gruntowny remont kosciota przeprowadzono w latach 1907-1909 (dwusetna rocznica budowy). Wéwczas to
przemurowano dolng czes¢ Sciany zachodniej korpusu. Wieza byta wzmacniana w 1930. W 1937 odnowiono
zakrystie, wprowadzajac nad wnetrzem strop belkowy.

W roku 1945 kosci6t zostat przejety przez Panstwo i niemal natychmiast przekazany Kosciotowi
rzymskokatolickiemu. W latach 1967 - 1971 przeprowadzono remont kapitalny koSciota —obejmujacy:
wymiane belek w wiezy, konserwacje elementéw drewnianych i wiezby dachowej, odmalowanie elewacji
zewnetrznych, wykonanie pokrycia dachu blachg miedziang. W 1994r ze wzgledu na mocne wychylenie
wiezy wykonano wzmocnienia w postaci stalowych Sciggow pionowych i poziomych oraz wzmocniono
uszkodzony stup konstrukcjq stalowa. W 1999r poddano remontowi elewacje ko$ciota oraz organy.

Kosciot tworzy architektoniczng cato$¢ z budynkami dawnej parafii ewangelickiej, rowniez z muru pruskiego.
Sq to dawny dom parafialny z 1790 r. i dawna szkota z 1857 r. Nawigzuje do nich architekturg wspétczesny
budynek parafii (plebania) z lat 90. XX wieku.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma ko$ciota nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej formy obiektu.

Kosciét wolnostojacy, orientowany, barokowy wzniesiony na planie krzyza greckiego, jedno nawowy, z
wysoka wiezg od strony zachodniej zwiericzong 3-kondygnacyjnym hetmem. Sciany koéciota o konstrukcji
drewnianej szkieletowej ryglowej, z polami wypetnionymi cegtami. Dachy, stropy, empory, stupy empor oraz
hetm wiezy o konstrukcji drewniane;.

Projektowane prace konstrukcyjne i remontowe odwzorowujq historyczng forme obiektu jednak pod
wzgledem materialowym i technologicznym dostosowane sg do obecnych parametrow technicznych i
obowigzujacych przepiséw. Nowo wprowadzone zabezpieczajace elementy konstrukcyjne nie zmieniajg
zewnetrznych gabarytow. Projektowane prace nie zaktadajg zmiany poziomu terenu wokot obiektu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie dotyczy.
Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejacych) elementéw zagospodarowania terenu.
Obstuga komunikacyjna istniejaca.

FUNKCJA OBIEKTU

Nie dotyczy — do obiektu nie wprowadza sie nowych funkgji.
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1.
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PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. $W. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU
Projekt zaktada prace remontowe w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych wewnatrz
koSciota oraz powstrzymanie dalszej degradacji konstrukcji, przy zachowaniu historycznego wygladu
obiektu.

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Prace remontowe i wzmacniajace kosciota projektowane sg gtownie w jego wnetrzu i nie ingerujg znaczaco
w zmiany elewacji. Nie ulegng wiec zmianie forma, kubatura oraz bryta obiektu. Projektowane prace nie
wptyng na zmiane jego odbioru wzgledem krajobrazu, otoczenia. Obiekt jest wkomponowany w istniejaca
historyczng zabudowe.

Na elewacjach w przypadku decyzji o zmianie pokrycia widoczne bedzie pokrycie dachu z gontu, ktory
odtwarza forma historyczny dach z okresu XVIII wieku.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie obiektéw pozostaje bez zmian - funkcja sakralna.
Nie wprowadzono zmian w programie uzytkowym obiektu.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Charakterystyczne parametry techniczne dla wiezy:

powierzchnia zabudowy 53,70 m?
wysokos¢ wiezy 4570 m
kubatura wiezy 1815,6 m3
szeroko$¢ wiezy 757 m
dlugos¢ wiezy 709 m
ilos¢ poziomoéw wiezy 5

Charakterystyczne parametry techniczne kosciota:

powierzchnia zabudowy 7789 m?
wysokosé 1952 m
kubatura 9202,8 m?3
dtugos¢ koSciota 3396 m
szeroko$¢ kosciota 3480 m

Projektowane prace remontowe i wzmocnienia nie wptywajg na zmiane parametréw technicznych obiektu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki: 3141,2 m2
Powierzchnia zabudowy objetej pracami: 832,6 m?
Powierzchnia zabudowy nawy kosciota: 778,9 m?
Powierzchnia zabudowy wiezy koSciofa: 53,7 m?

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

W obiekcie objetych pracami nie zmienia sie istniejacej konstrukcji. Wszystkie prace maja na celu
powstrzymanie dalszej degradacji obiektu i konserwacje elementéw konstrukcyjnych. Projekt nie wprowadza
zmian uktadu i funkcji.

Fundamenty — prawdopodobnie murowane ceglano - kamienne, odkrywek nie wykonywano;

Sciany - szkieletowe ryglowe z elementéw drewnianych z polami wypetnionymi cegtami i otynkowanymi.
Sciany posadowione na wtérnym otynkowanym cokole z cegly na catym obwodzie kosciota.
Grubos¢ scian ok. 35 ¢cm, $ciana zachodnia przylegajaca do wiezy grubosci 37¢m;

Stropy — strop nad pomieszczeniem piwnicznym ceglany kolebkowy, otynkowany. Strop nad nawa gtéwna,
prezbiterium i transeptem drewniany belkowy, z niewypetniong przestrzeniq miedzy belkami, z
podsufitka i podiogg drewniang z desek. Na podsufitce stropu ozdobne sztukaterie gipsowe. Strop
nad zakrystig drewniany, od dotu tynkowany. Nad kottownig strop masywny na belkach stalowych,
dotem tynkowany. Wszystkie stropy wiezy drewniane belkowe, nagie;
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14.

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. $W. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

Empory — boczne na catej dtugosci koSciota 3-kondygnacyjne oraz empora organowa 2-kondygnacyjna.
Empory o konstrukcji drewnianej z podtoga i podsufitkg z desek;

Dach - nad prezbiterium, nawg gtdwna oraz transeptem dach wielospadowy, stromy. Nad przybudéwkami
dachy 1-spadowe, pdt strome. Wieze wiefczy 3-kondygnacyjny hetm z latamig. Nad gérng
kondygnacja hetmu iglica, na ktérej znajduje sie kula. Wszystkie dachy pokryte blachg miedziang;

Wiezba dachowa — drewniana, dotem o konstrukcji rozporowej, géra o konstrukciji wieszarowej wspartej na
krokwiach. Wiezba dachowa o potaczeniach ciesielskich tradycyjnych, z kotkami drewnianymi.
Cze$¢ potaczen elementéw jest wzmocniona elementami stalowymi i wkretami. W osiach
wszystkich wigzarow gtéwnych oraz po przekatnych nad cze$cig centralng zamocowano poziome
prety stalowe @26, napinane na $ruby rzymskie, spetniajace role $ciggéw konstrukcji rozporowe;.
W wigzarach gtéwnych wykonano rowniez stalowe wieszaki z pretow @26 podwieszajace belki
stropowe wigzaréw gtdwnych do jetki. Wiezba dachowa wiezy drewniana wpisana w ksztatt hetmu
cebulastego 3-kondygnacyjnego z latarnig;

Schody — w kosciele na empory schody drewniane, 1 i 2-biegowe, zabiegowe, policzkowe. Z parteru do
krypty - schody drewniane, 1-biegowe zabiegowe, wspdtczesne. W wiezy — schody drewniane, 1 i
2-biegowe, policzkowe oraz drabiniaste. Z poziomu terenu do kotlowni - schody 2-biegowe na
podsypce, z cegiet utozonych rebem na zaprawie wapienne;.

Konstrukcja wsporcza pod dzwony — drewniana o potaczeniach ciesielskich tradycyjnych z uzyciem kotkow
drewnianych oraz cze$ciowo ptaskownikdw stalowych. Konstrukcja zlokalizowana na V
kondygnaciji wiezy niesie 3 dzwony, wszystkie obecnie uzytkowane.

Instalacje — budynek ko$ciota wyposazono w nastepujace instalacje: elektryczna, wodno — kanalizacyjng
(wody opadowe odprowadzone z dachdw rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji), odgromowsg,
oraz grzewczg (wlasna kottownia z piecem c.0.).

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Obiekt jest budowa zabytkowg - zalicza sie go do trzeciej kategorii geotechnicznej.
Projekt obejmuje wytacznie prace remontowe, wzmacniajace i stabilizujgce, wystepujg pomijalnie mate
zmiany obcigzenia w stosunku do istniejacych.

Ze wzgledu na brak przestanek o niekorzystnym wptywie warunkéw gruntowych na obiekt i widocznych
oznak ztego posadowienia, nie istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunkéw gruntowych dla celéow
projektowych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Szczegblowg ocene stanu technicznego koSciota dokonano w ,Ekspertyzie o stanie technicznym i
przyczynach uszkodzen wraz z programem naprawczym XVIII wiecznego kosciota pw. Sw. Andrzeja Boboli
w Miliczu” opracowanej w lipcu 2017r przez dr inz. L. Engla na podstawie ogledzin obiektu, analizy stanu
konstrukciji oraz badan rezystografem.

W powyzszym opracowaniu przedstawiono nastepujace wnioski generalne istotne w kontek$cie pierwszego
etapu prac wzmacniajacych konstrukcje budynku:

1. Stan techniczny XVIII wiecznego kosciota jest zréznicowany:

- W wiezbie dachowej cze$¢ elementow jest zniszczonych, pokrycie kwalifikuje sie do wymiany,

- strop nad korpusem ko$ciota, mimo braku wigkszych zniszczen, jest znacznie ugiety, z uwagi na sposéb
jego oparcia na Scianach,

- utrzymanie kosciota w optycznie dobrym stanie: wewnatrz koSciota pokrycie farbg, a na zewnatrz
impregnatem wszystkich elementédw konstrukcyjnych, ktérych znaczna cze$¢ przy badaniu rezystografem
wykazuje uszkodzenia i zmniejszenie wytrzymatoSci wewnetrznej partii.

Przyczynami istniejacego stanu sa:

- wbudowanie drewna nieimpregnowanego,

- wielosetletnie procesy starzenia sie materiatéw,

- Zniszczenie czesci elementow przez owady,

- zaniechanie od wielu lat remontow biezacych konstrukcji oraz impregnacji czesci elementow.

Zniszczenia konstrukcji drewnianych postepujg nadal, niewidoczne pod warstwg powtoki malarskiej, czy
impregnacii.
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PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU
2. Wychylenie wiezy w kierunku pétnocno-zachodnim stanowi zasadniczy problem od XVIII wieku, kiedy w
obawie katastrofy zmniejszono wysoko$¢ wiezy.
Z pomiarow dokonanych w:
1987r wychylenie wiezy wynosito 45 cm,
1990r wychylenie wiezy wynosito 56 cm, w ciggu 3 lat wzrosto 0 11 cm,
2017r wychylenie wiezy wynosito 67 cm, w ciggu 27 lat wzrosto 0 11 cm.
Spowolniony wzrost wychylenia wiezy w ostatnich 27 latach ma przyczyne w wykonanym w 1994r stezeniu
wiezy kotwami z pretow stalowych.
Przyczynami wychylenia wiezy sa;
- Zniszczenie przez szkodniki biologiczne nielicznych, lecz istotnych elementéw konstrukgji,
- wielosetletnie procesy starzenia sie materiatdw, w tym rozluznienie potaczen,
- do 1994r zaniechanie remontu i usztywnienia konstrukciji wiezy,
- sity poziome, ktére powstajq przy ruchu dzwondw.

3. Nie stwierdzenie widocznych uszkodzen, czy odksztatcenn konstrukcji kosciota, determinuje w tak
zadbanym koSciele, zrezygnowanie z wykonywania odkrywek na etapie prac przedprojektowych,
projektowych oraz remontu. Pozostawione i nie poddane remontowi konstrukcje (stropy nawy, prezbiterium,
transeptu, pét teki, stupy, empory) nalezy monitorowaC nie rzadziej jak co 6 miesiecy. Pozwoli to na
utrzymanie kosSciota w pozornie dobrym stanie, bez wytaczenia go z eksploatacji na znaczny okres do
rozlegtego remontu, ktéry mozna odiozy¢ na pdzniejsze lata.

Majac na uwadze wieloletnie doswiadczenia, z ktdrych wynika, ze konstrukcje drewniane majq znacznie
wiekszg wytrzymato$¢ niz to zakfadali XVIII wieczni budowniczowie, wobec nie stwierdzenia symptomow
utraty nosnosci, mozna dopusci¢ konstrukcie drewniane o zmniejszonej wytrzymatosci do dalszej
eksploatacji.

4. Wychylenie wiezy jest na tyle duze, ze wymaga statego monitoringu geodezyjnego (co 6 miesiecy), oraz
wyeliminowania przyczyn mozliwych do usuniecia:

- wyprowadzenia dzwonéw z wiezy do wykonanej niskiej dzwonnicy zewnetrznej, lub

- zmiana belek stalowych na ktérych sg podwieszone dzwony na belki tak wyksztatcone, aby w osi fozysk,
lub w jej poblizu znajdowat si¢ Srodek ciezkosci kazdego z dzwondw, co radykalnie zmniejszy emitowane
sity poziome przy ruchu dzwonéw, lub catkowicie je wyeliminuje.

POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE..

Nie dotyczy.
Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd i eksploatacji gorniczych.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

W analizie zastosowano schematy statycznie wyznaczalne, uktad krokwiowo-jetkowy o weztach
przegubowych. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu przyjeto: | strefe obcigzenia Sniegiem, | strefe
obcigzenia wiatrem. Pokrycie dachu — gontowe. Dla najbardziej niekorzystnego przekroju konstrukcji
wiezby dachowej przy zatozeniu drewna C24 otrzymano no$nos¢ na Sciskanie wykorzystang w 42%,
na zginanie wykorzystang w 40%, stan graniczny ugie¢ wykorzystany w 25%.

Obcigzen na podioze gruntowe nie analizowano, ze wzgledu na wykonane wzmocnienie
posadowienia.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU)

Dachy nad nawa, prezbiterium i transeptem oraz nad przybudéwkami:

- przed rozpoczeciem prac remontowych wiezby dachowej nalezy podstemplowaé stropy nad nawa,
prezbiterium i transeptem, wygrodzi¢ miejsca i strefy niebezpieczne oraz w miejscach koniecznych
wykona¢ drewniane daszki zabezpieczajace,

- zdja¢ istniejace pokrycie dachu partiami, sukcesywnie w miare postepu prac chronigc odkrytg partie
dachu grubymi foliami przed mozliwosciq zalania w przypadku deszczu. Pokrycie zdejmowaé
rébwnomiernie z obu potaci tak, aby nie spowodowaé niesymetrycznego obcigzenia, co mogtoby
doprowadzi¢ do odksztatcenia potaci dachu,
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- wymieni¢ wszystkie, na og6t nieliczne, zniszczone elementy wiezb dachowych na elementy o
identycznym przekroju jak pierwotnie istniejgce. Uzupetni¢ elementy brakujace. Elementy nowe
opieraé i taczy¢ z elementami istniejgcymi na potaczenia ciesielskie jak obecnie istniejace, a w
przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie potaczenia elementdw na $ruby i pierécienie Geka,
- w elementach o zniszczonych koncowych partiach (dolne partie krokwi itd.), odcig¢ i wymieni¢
zniszczone partie, wykonujac potaczenia inzynierskie na $ruby i pierScienie Geka. Wymiana i
sztukowanie zniszczonych czesci dotyczy elementow dtugich, krotkie elementy zniszczone wymieniac
w catosci,
- wymieni¢ w catosci zniszczone murtaty, wykonujac potaczenia inzynierskie na $ruby i pierscienie
Geka. Elementy porazone przez grzyby nalezy wymieni¢ w catosci,
- elementy uszkodzone oczys$ci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekrdj elementu
po oczyszczeniu byt zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi kleszczami drewnianymi,
taczonymi z elementem wzmacnianym na gwozdzie,
- potaczenia elementéw niewtasciwie wykonane, wykonaé zgodnie ze sztukg ciesielska,
- elementy wysuniete z gniazd osadzi¢ w gniazdach,
- kotki drewniane wysuniete z gniazd i obluzowane dobi¢, brakujace uzupetni¢, zniszczone wymieni¢
na debowe,
- szerokie szczeliny miedzy elementami w potgczeniach, aby zapewni¢ wspotprace miedzy elementami
W przenoszeniu obcigzen, uzupetni¢ przy pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set
sktadajacego sie z komponentu zywicznego i specjalnie suszonych trocin przeznaczonego do
zabiegdw zwigzanych z uzupetnieniem ubytkéw w drewnie. Lub wypetni¢ elementami drewnianymi o
dopasowanym ksztatcie wklejanymi kompozycjg zywiczng o sktadzie:

Sktadnik llo$¢ czesci wagowych
- epidian 5 100
- maczka drzewna 2+5
- plastyfikator — ftalany dwubutylu 5
- utwardzacz Z-1 1

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- wyptywajacq zywice ze szczelin nalezy natychmiast zbierac,

- wypetnienie wykona¢ w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C,

- ograniczy¢ czas wypetniania do 40min, ze wzgledu na wigzanie kompozycji epoksydowe;.

- elementy drewniane wykona¢ z drewna sosnowego, litego klasy C27, sezonowanego, 0 wilgotnosci
nie przekraczajacej 15%, impregnowanego trojfunkcyjnie (bezbarwnie). Wszystkie miejsca, w ktorych
wykonano dociecie elementu na budowie nalezy dodatkowo impregnowa¢ metodg smarowania.
Istniejgce elementy drewniane impregnowac preparatem o wiasciwosciach grzybo i owadobdjczych,
niewymywalnego, rozpuszczalnikowego, bezbarwnego, bez zawarto$ci substancji oleistych np.
Remmers Adolit Holzwurmfrei. Preparat nalezy naktada¢ minimum dwukrotnie, doktadnie pokrywajac
wszystkie miejsca docie¢ i wyztobienh w elementach,

- wszystkie elementy wiezby dachowej porazone przez odchody ptakéw oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed
atakami grzybow i owaddéw przy pomocy srodka Remmers Adolit Holzwurmfrei,

- porazone lub uszkodzone fragmenty drewnianych gzymsdw oraz ubytki w powierzchni gzymsow
oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna i odtworzy¢ zmurszate fragmenty elementéw drewnianych w
celu przywrdcenia ich pierwotnych wymiaréw i wytrzymatosci przy zastosowaniu preparatu Remmers
Epoxi-Holzersatzmasse nie zawierajgcej rozpuszczalnika, dwusktadnikowej masy wyrdéwnujgcej. Dla
lepszej przyczepnosci natozy¢ Remmers Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie zywicy
epoksydowej wzmacniajacy elementy drewniane. Cato$¢ scali¢ kolorystycznie z istniejgcymi
elementami drewnianymi przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl,

- elementy wymienione jak i elementy zachowane impregnowaC i zabezpieczy¢ S$rodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, np. przy pomocy preparatu Remmers
Brandschutz, nadajacy drewnu i materiatom drewnopochodnym stosowanym we wnetrzach cechy
materiatu trudno palnego B1 wg DIN 4102. W razie pozaru preparat tworzy warstwe izolacyjna,
opoOzniajaca zapton materiatow organicznych,

- prace zwigzane z remontem konstrukcji drewnianej nalezy wykonywaé z przestrzeganiem nadrzedne;
zasady, ze dominujacq formg napraw powinno byé uzupetnianie przekrojow, szczeg6lnie w
potaczeniach, poprzez wklejanie dopasowanych elementéw. Stosowanie przedstawionych w
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opracowaniu potgczen inzynierskich dopuszczalne jest tylko dla elementéw o znacznej dtugosci, w
ktorych cze$¢ przekroju ulegta uszkodzeniu przekraczajacym 50% pierwotnego gabarytu. W
potaczeniach nie dopuszcza si¢ stosowania zamiennikow Zzeliwnych pierscieni Geka — pierScieni
zebatych wykonanych z blach stalowych.

- z uwagi na drewniane elementy konstrukcji obiektu nie dopuszcza sie do spawania oraz do uzywania
narzedzi ktére powoduig iskrzenie we wszystkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Wszelkie prace
spawalnicze oraz powodujgce iskrzenie nalezy wykona¢ w warsztacie, lub na zewnatrz budynku w
odlegtoéci zapewniajacej bezpieczenstwo. Miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza budynkiem
nalezy zabezpieczy¢ sprzetem gasniczym:
- wiadro z wodg do gaszenia elektrod,
- gasnica proszkowa o fadunku 6 kG,
- koc gasniczy.
Wewnatrz budynku, we wszystkich pomieszczeniach oraz na poddaszu, na czas prowadzenia prac
oraz na czas eksploatacji nalezy rozmiesci¢ gasnice proszkowe o tadunku nie mniejszym niz 2 kG, w
iloSci zgodnej z przepisami,
- wykona¢ pokrycie dachowe w formie historycznej z gontu drewnianego tupanego, izolowanego
membrang na bazie wiokniny polietylenowej o bardzo wysokiej paro przepuszczalnoSci i
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego (Sd): 0,03m DuPont Tyvek Solid, z taceniem na kontrtatach.
Pokrycie dachu gontami uktada¢ réwnomiernie na obu potaciach, aby nie dopusci¢ do
niesymetrycznego obcigzenia wiezby dachowej, co mogtoby skutkowac jej odksztatceniem. Pokrycie
dachu wykona¢ gontami dtugosci 60cm, uzyskanymi przez tupanie drewna, klasa jakosci 1. Gonty
proponuje sie uzyé modrzewiowe nieodzywicowane. Pokrycie wykona¢ podwdjnie na gestym taceniu,
opierajgc i mocujac kazdy gont do 3 tat, przy uzyciu specjalistycznych gwozdzi. Laty i kontrtaty o
grubosci min. 50mm i wysokosci min. 30mm. Pokrycie wykona¢ przez réwnomierne naktadanie na
siebie warstw gontéw z wzajemnym przykrywaniem szpar. W kalenicy wysung¢ ostatni rzad gontéw za
wiatrem 8cm,
- osiowy rozstaw fat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy rzedami gontéw —
zalecane ok. 18cm. taty nosne mocowa¢ na fatach zabezpieczajgcych za pomocg gwozdzi. Wielkosé¢
gwozdzi zalezy od grubosci tat i powinna zosta¢ odpowiednio dobrana,
- do mocowania gontow stosowa¢ gwozdzie z ptaskg gtdwkg lub karbowane, spiralne. Muszg one by¢
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej,
- odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosSci od gatunku drewna i szerokoSci gontu nie powinien
byé wiekszy niz 15-50 mm. Gwozdzie powinny zosta¢ przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy
gontow na dtugosci 30 do 40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usung¢. Gwozdzie nalezy wbija¢ tak
gteboko, aby nie zostaty zniszczone wiokna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogg poluzowac
gonty lub je rozerwaé,
- gonty przed utozeniem na dachu a nastepnie po utozeniu potaci dachowych nalezy zaimpregnowac
pigmentowym Srodkiem ochronnym gteboko penetrujgcym. W tym celu nalezy zastosowa¢ impregnacje
profilaktyczng przy pomocy srodka do ochrony drewna, zawierajacego rozpuszczalnik, ptynnego, o
niktym zapachu Remmers Imprégniergrund Plus, kolor 2058 ciemnobrazowy.
Wymagane wtasciwosci:

- do aplikacji powierzchniowej

- rozpuszczalnikowy srodek ochrony drewna

- bezbarwny, szybkoschnacy, o wtasciwosciach zabezpieczajacych drewno przed atakami grzybow

i insektow oraz sinizny

- po wyschnigeciu metale, szkto, tworzywa sztuczne i bitumiczne materiaty budowlane moga mie¢

bezposredni kontakt z drewnem
- scalenie kolorystyczne utozonego gontu na potaciach dachowych wykona¢ przy pomocy preparatu
Remmers Aqua HK-Lasur. Dekoracyjnej, wodnej lazury klasy premium, przeznaczonej do drewna
stosowanego na otwartej przestrzeni.
Wymagane wiasciwosci:

- emulgujaca w wodzie lazura cienkowarstwowa, zawierajgca biobdjcze substancje czynne

- chroni drewno przed promieniowaniem UV

- szybko schnie

- jedwabiscie matowa

- nie tuszczy si¢

- nie peka
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- chroni drewno przed wilgocig i sinizng (zwalczany organizm docelowy).

Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym po wykonaniu prébek na fragmentach
gontu przy uzyciu proponowanych preparatow, dostosowaniu kolorystyki do drewna
widocznego na elewacji oraz przedstawieniu ich do akceptacji nadzoru konserwatorskiego i
autorskiego.

- w narozach i zatamaniach dachu uktada¢ gonty prostymi rzedami, w obrebie koszy dachowych
uktadac pokrycie dachu przy pomocy dtuzszych gontéw w obrebie koszy, prostymi rzadami,

- przy dachach pét stromych nad przybudéwkami o spadku 24-28° wykona¢ szczelng, odprowadzajacq
wode podsufitke w postaci deskowania petnego pokrytego membrang o bardzo wysokiej paro
przepuszczalnosci i wspotczynniku oporu dyfuzyjnego (Sd): 0,03m DuPont Tyvek Solid, z taceniem na
kontrtatach. Pokrycie wykona¢ z gontéw jak w opisie wyzej,

- wszystkie prace zwigzane z pokryciem dachu gontem wykona¢ zgodnie z normg DIN 68119
Holzschindeln (gonty) — norma w jezyku niemieckim, ze wzgledu na brak analogii w jezyku polskim,

- lukarny drewniane podda¢ gruntownej renowacji, wymieni¢ wszystkie porazone i uszkodzone
elementy na nowe o takich samych wymiarach, cato$¢ scali¢ kolorystycznie i impregnowac do stopnia
nie rozprzestrzeniania ognia,

- wykona¢ zabezpieczenia otworéw okiennych w lukarnach przed dostepem ptakéw przy pomocy siatki
stalowej 0 matych oczkach, malowanej w kolorze RAL 7021 grafitowym.

17.2.  Stropy nad nawa, prezbiterium i transeptem oraz nad przybudéwkami:

- prace naprawcze konstrukcyjne nalezy wykona¢ wytacznie od strony gérnej stropu,

- przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy podstemplowaé stropy na catej powierzchni,
wygrodzi¢ miejsca i strefy niebezpieczne oraz w miejscach koniecznych wykona¢ drewniane daszki
zabezpieczajace,

- z gornej powierzchni stropdw zdjaé folie zabezpieczajacq strop przed przeciekajacym dachem,

- ze stropéw zdjg¢ ostroznie podtoge odcinkami na catej powierzchni, deski do ponownego
wykorzystania,

- przejrze¢ stan techniczny zdemontowanych desek, deski porazone przez owady lub grzyby usunag,
pozostate oczysci¢, impregnowaé i zabezpieczy¢ S$rodkami ognioochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz, nadajgcy drewnu i
materiatom drewnopochodnym stosowanym we wnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN
4102, powtornie potozyC na catej powierzchni poddasza po zakoriczonych pracach remontowych, w
razie potrzeby uzupetniajac deskami wspotczesnymi,

- po demontazu podtogi w ramach nadzoru autorskiego oceni¢ stan techniczny belek stropowych oraz
oszacowaC zakres prac wzmacniajgcych i naprawczych. W trakcie prac nie dopuszcza sie do
jakiegokolwiek dociazenia stropu, w tym elementami wzmacniajacymi, czy izolacja termiczna.

- belki oczysci¢, impregnowaé i zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu wytgcznie o konsystencji pasty np. Icopal
FireSmart Bio P/Poz o formule Zelu tiksotropowego, aby nie przesigkt przez szczeliny
podsufitki i nie zabarwit sztukaterii i tynkéw na stropach,

- wymieni¢ w catosci zniszczone elementy, wykonujac potaczenia inzynierskie na Sruby i
pierscienie Geka,

- belki powierzchniowo uszkodzone przez szkodniki biologiczne i grzyb oczysci¢ do
nieuszkodzonego drewna, a w przypadkach koniecznych dokonaé napraw bez docigzania
stropu. Oczyszczone belki uszkodzone powierzchniowo przez grzyb wzmocnic i stabilizowaé
przy pomocy poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna, o wtasciwosciach gteboko
penetracyjnych Remmers PU-Holzverfestigung,

- potaczenia elementow niewtasciwie wykonane, wykonac zgodnie ze sztukg ciesielska,

- elementy wysuniete z gniazd osadzi¢ w gniazdach,

- kofki drewniane wysuniete z gniazd i obluzowane dobi¢, brakujace uzupetni¢, zniszczone
wymieni¢ na debowe,

- szczeliny w potaczeniach belek z elementami na ktérych sie opierajq (pot teki) uzupetni¢ przy
pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set sktadajacego sie z komponentu
zywicznego i specjalnie suszonych trocin przeznaczonego do zabiegbéw zwigzanych z
uzupetnieniem ubytkéw w drewnie. W przypadku szerokich szczelin wklei¢ dodatkowo
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drewniane elementy o dopasowanym ksztatcie preparatem jak wyzej lub kompozycjg zywiczng

0 sktadzie:

Sktadnik llo$¢ czesci wagowych
- epidian 5 100
- maczka drzewna 2+5
- plastyfikator — ftalany dwubutylu 5
- utwardzacz Z-1 1

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- wyptywajacg zywice ze szczelin nalezy natychmiast zbierac,

- wypetnienie wykona¢ w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C,

- ograniczy¢ czas wypetniania do 40min, ze wzgledu na wigzanie kompozycji epoksydowe;.

- nowe elementy drewniane wykonaé¢ z drewna sosnowego, litego klasy C27, sezonowanego, o
wilgotnosci nie przekraczajacej 15%, impregnowanego trojfunkcyjnie (bezbarwnie). Wszystkie miejsca,
w ktérych wykonano dociecie elementu na budowie nalezy dodatkowo impregnowa¢ metodg
smarowania. Istniejgce elementy drewniane impregnowaé preparatem o wiasciwosciach grzybo i
owadobojczych, niewymywalnego, rozpuszczalnikowego, bezbarwnego, bez zawartosci substancii
oleistych np. Remmers Aidol Anti-Insect. Preparat nalezy naktadaé minimum dwukrotnie, doktadnie
pokrywajac wszystkie miejsca docie¢ i wyztobiert w elementach,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig tak aby nie dopuéci¢ do uszkodzenia
sztukaterii oraz zawilgocenia sufitu przeciekajacymi preparatami.

17.3.  Empory:

- deski podtog w miejscach porazonych i zniszczonych przez owady zdemontowac i usungg,

- po odkryciu oszacowac stan belek stropu w miejscach zniszczonych podiég,

- belki empor gteboko zniszczone przez szkodniki biologiczne wymienic,

- belki powierzchniowo uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna az do zdrowych warstw,
pozbawionych korytarzy wygryzionych przez owady. Maczke drzewng i luzne widkna usungé za
pomocy stalowej szczotki. W przypadku gdyby po oczyszczeniu no$nosé belki byta zbyt mata, nalezy
belke wymieni¢, lub wzmocni¢ obustronnymi kleszczami drewnianymi, potaczonymi na gwozdzie. Belki
impregnowaC na catej powierzchni poprzez trzykrotne malowanie preparatem do zwalczania
szkodnikéw oraz ochrony drewna Remmers Adolit Holzwurmfrei.

- wszystkie odkryte belki po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢ preparatem przeciwpozarowym
do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Impregnat i preparat przeciw pozarowy stosowac¢ wytgcznie o
konsystencji pasty, aby nie zabarwit podsufitki,

- deski podtogi zniszczone przez owady nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy zastgpi¢
deskami wspoétczesnymi o wymiarach jak istniejace, cato$¢ scali¢ kolorystycznie z istniejgca podtoga.
Deski podtogi pozostawione i nowobudowane po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczyé
przeciwpozarowo jak wyzej.

17.4. Podciagi empor:

- podciagi w miejscach powierzchniowo porazonych i uszkodzonych przez owady delikatnie oczy$ci¢ z
farby powierzchniowej,

- maczke i luzne wtdkna usung¢ za pomocg stalowej szczotki,

- miejsca porazone zdezynfekowaé¢ Srodkiem biobdjczym zawierajgcym substancje czynne Remmers
Anti-Insekt, poprzez dwu- lub trzykrotne malowanie,

- podciggi wzmocni¢ i stabilizowaé przy pomocy poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna,
o whasciwosciach gteboko penetracyjnych Remmers PU-Holzverfestigung, metodq iniekcji poprzez
nawiercone otwory oraz powierzchniowo pedzlem. Nanosi¢ tyle materiatu ile jest go w stanie
wchiong¢ podioze drewniane. Malowanie powtarzac kilkakrotnie bezposrednio jedno po drugim zanim
materiat nie stwardnieje,

- w przypadku wigkszych ubytkéw odtworzy¢ zmurszate fragmenty elementéw drewnianych w celu
przywrdcenia ich pierwotnych wymiarow i wytrzymatoSci przy zastosowaniu preparatu Remmers
Epoxi-Holzersatzmasse nie zawierajacej rozpuszczalnika, dwusktadnikowej masy wyréwnujacej. Dla
lepszej przyczepnosci natozy¢ Remmers Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie zywicy
epoksydowej wzmacniajacy elementy drewniane,
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- podciagi gteboko zniszczone o zbyt matej nosnosci wymieni¢ na podciagi o identycznych wymiarach
przekroju,
- elementy drewniane po wyschnieciu pokry¢ farbami kryjacymi w celu scalenia kolorystycznego z
catoscig. Kolor i wzajemna tolerancje sprawdzi¢ wykonujac prébne malowanie.

17.5.  Stupy wewnetrzne:
- stupy wewnetrzne podtrzymujgce empory w miejscach peknie¢ pionowych oczy$ci¢ i wzmocni¢ przez
scalenie tak aby zapewni¢ wspotprace miedzy elementami w przenoszeniu obcigzen, przy pomocy
preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set sktadajacego sie z komponentu zywicznego i specjalnie
suszonych trocin przeznaczonego do zabiegdw zwigzanych z uzupetnieniem ubytkow i peknie¢ w drewnie
lub kompozycjg epoksydowg z wypetniaczem z maczki drzewnej o sktadzie:

Sktadnik llos¢ cze$ci wagowych
- epidian 5 100
- maczka drzewna 2+5
- plastyfikator — ftalany dwubutylu 5
- utwardzacz Z-1 1

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- wyptywajgcq zywice ze szczelin nalezy natychmiast zbierac,

- wypetnienie wykona¢ w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C,

- ograniczy¢ czas wypetniania do 40min, ze wzgledu na wigzanie kompozycji epoksydowej,
- spekane stupy wzmocni¢ réwniez obejmami stalowymi z ptaskownikow w strefie cokotowej lub w
strefie gtowicy, do ustalenia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego po oczyszczeniu
stupoéw z powtok malarskich,
- stupy i obejmy stalowe maskowac¢ powtokami malarskimi w kolorze jak obecnie istniejace.

17.6.  Sciany zewnetrzne kosciofa i wiezy:
- nieliczne drewniane elementy $cian (rygle) zniszczone przez grzyb, lub owady, przy gtebokim
zniszczeniu wymieni¢ w catosci, taczac z istniejacymi elementami na potaczenia ciesielskie jak
istniejace, z uzyciem kotkow drewnianych,
- nieliczne drewniane elementy $cian uszkodzone powierzchniowo oczy$ci¢ do nieuszkodzonego
drewna i w przypadku gdyby przekrdj elementu okazat si¢ zbyt maty wzmocni¢ przy pomocy
poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna, o wlasciwo$ciach gteboko penetracyjnych Remmers
PU-Holzverfestigung, metodg iniekcji poprzez nawiercone otwory oraz powierzchniowo pedzlem lub
wymienic,
- usuna¢ wszystkie elementy uzupetniajace ubytki stupdw, zastrzatow i rygli (czesciowo deski)
zatozone w trakcie poprzednich napraw i obecnie obluzowane (oczy$ci¢ i zachowa¢ do ponownego
wykorzystania),
- odkryte elementy oczy$ci¢ do nieuszkodzonego drewna,
- zmurszate fragmenty elementéw drewnianych w celu przywrdcenia ich pierwotnych wymiarow
odtworzy¢ przez zastosowanie preparatu Remmers Epoxi-Holzersatzmasse nie zawierajace;
rozpuszczalnika, dwusktadnikowej masy wyrdéwnujacej. Dla lepszej przyczepno$ci natozy¢ Remmers
Epoxi-Holzverfestigung preparat na bazie zywicy epoksydowej wzmacniajacy elementy drewniane.
- stupy, zastrzaty i rygle, w miejscach peknie¢ i szczeliny w elementach scali¢ przy pomocy preparatu
Remmers PU-Holzersatzmasse Set sktadajacego sie z komponentu Zzywicznego i specjalnie
suszonych trocin przeznaczonego do zabiegéw zwigzanych z uzupetnieniem ubytkéw w drewnie. W
przypadku szerokich szczelin wklei¢ dodatkowo drewniane elementy o dopasowanym ksztatcie
preparatem jak wyzej,
- ubytki w elementach konstrukcyjnych uzupetni¢ elementami drewnianymi (np. deskami)
zmocowanymi przy uzyciu gwozdzi i kompozycji epoksydowych z wypetniaczem z maczki drzewnej —
np. preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set,
- zwiekszy¢ nosnos¢ $cian zewnetrznych przez szczelne wypetnienie zaprawg szczelin miedzy stupami
i ryglami drewnianymi, a wypetnieniem cegta przy pomocy historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5
i uziarnieniu 0-4 mm NHL-M Quick-mix lub Remmers Putzmortel,
- nowo wprowadzone elementy drewniane scali¢ kolorystycznie tak, aby uzyska¢ identyczna barwe jak
elementy drewniane istniejace przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl,
- stalowe prety usztywniajace Sciany wiezy, oraz elementy mocujgce prety na zewnatrz wiezy nalezy
oczysci¢ i pokry¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi,
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- wymiany drewnianych elementéw zniszczonych w wiezy nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegolne;
ostrozno$ci, aby nie spowodowac wzrostu pochylenia wiezy.

Pomieszczenie kotlowni i piwnicy pod zakrystia:

- zdemontowac osprzet taki jak lampy, gniazdka i wkgczniki;
- z powierzchni Scian wewnetrznych, sufitu kottowni i sklepienia piwnicy skué¢ wszystkie spekane,
skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki,
- oczy$ci¢ mechanicznie naloty z soli na powierzchniach wewnetrznych muréw,
- oczy$ci¢ dwuteowe belki stalowe w stropie nad kottownia,
- belki zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi,
- uzupetni¢ wszelkie ubytki murow,
- W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykona¢ niezbedne wzmocnienia podtoza. W
zaleznos$ci od szeroko$ci rys naprawy wykonac poprzez:
- przemurowanie fragmentéw muru nowg cegtgq na zaprawie trasowo-wapiennej TWM Quick-mix
lub poréwnywalna,
- w przypadku wiekszych spekan i kawern (5-10 mm) rysy wypemnié poprzez iniekcje muru
trasowo-wapienng zaprawg iniekcyjng TKV-p Quick-mix lub poréwnywalna.
- uzupetni¢ spoinowanie muréw zaprawg do spoinowania na bazie wapna trasowego TKF Quick-mix
lub poréwnywalna,
- wykona¢ zabezpieczenie $cian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony
fundamentow. Wykona¢ izolacje wtérng - tzw. przepone pozioma. Przepone wykonaé¢ ok. 10cm
powyzej posadzki piwnicznej. Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o $rednicy
12 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gteboko$¢ mniejszg o ok. 2-4 ¢cm od grubosci ciany. Po
wykonaniu otworow nalezy je przedmuchaC za pomocg sprezonego powietrza, usungé resztki
zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosowa¢ krem iniekcyjny IC Quick-mix lub
porownywalny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia. Zuzycie Kremu
iniekcyjnego IC  wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do
nawierconych otwordw za pomocg ogdinie dostepnych pistoletéw do kitow budowlanych. Po
zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ za pomocg zaprawy cementowej,
- przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ $ciany i sklepienia preparatem grzybobojczym
APE-SL Quick-mix lub poréwnywalnym, zuzycie ok. 150 ml/m2,
- otynkowa¢ zawilgocone i zasolone $ciany na catej wysokoSci oraz sklepienia za pomocg tynkow
renowacyjnych w nastepujacy sposéb:
- wykona¢ warstwe sczepng (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej SAN-V Quick-mix, zuzycie
ok. 4,0 kg/m? lub poréwnywalnej,
- wykona¢ renowacyjny tynk podktadowy SAN-A Quick-mix o grubosci 10 mm, zuzycie 10 kg/m?
lub poréwnywalny,
- wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 Quick-mix o grubosci 10 mm, zuzycie 11
kg/m? lub poréwnywalny,
- strop na kottownig osiatkowaé i otynkowa¢ zaprawg cementowo-wapienna klasy M2,
- w celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni tynki przeszpachlowa¢ zaprawg do
szpachlowania SHF Quick-mix, uziarnienie 0-0,6 mm, zuzycie ok. 1,1 kg/m?/1 mm grubo$ci. Szpachle
nalezy zaciera¢ pacq z wilgotng gabka,
- malowanie $cian, sufitow oraz sklepien wykonac¢ za pomocq farby dyfuzyjnej np.: farba krzemianowa
LK 300 Quick-mix lub poréwnywalnej. Kolorystyka zgodnie z paletq barw wybranego producenta do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych,
- dokona¢ powtérnego montazu osprzetu piwnic, zdemontowanego na czas prowadzenia prac,
- ceglane schody do kottowni oczy$ci¢ z zabrudzen i nalotdw, wykué¢ spoiny a nastepnie wykonaé
nowe spoinowanie cegly stosujac zaprawe murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm
np.: TWM Quick-mix,
- podczas wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ droznos¢ systemu odprowadzania wéd opadowych do
instalacji deszczowej.

17.8. Wieza:

W niniejszym projekcie zatozono, ze wykonane prace naprawcze i spinajace wieze trwale
ustabilizowaly kwestie zwiazane z wychyleniem obiektu i nie wymagaja one dziatan
uzupetniajacych. Z przezornosci zaleca sie jednakze systematyczne, minimum 2 razy w roku,
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geodezyjne pomiary przemieszczen muréw wiezy, majace na celu kontrole procesu wychylenia.
Pomiary wraz z analiza wynikow zaleca si¢ zapisywa¢ w ksiazce pomiarow tak aby byly
dostepne przy kolejnych pracach remontowych obiektu.
Gdyby w trakcie pomiarow okazato sie, ze proces wychylania nie zostat powstrzymany, nalezy
niezwlocznie odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren wokot wiezy oraz przystapi¢c do wykonania
dodatkowych prac ratowniczych i wzmacniajacych obiektu, ktérych zakres powinien zostaé¢
okreslony przez projektantéw konstruktoréow.

W trakcie prowadzonych prac remontowych hetmu wiezy nalezy sprawdzi¢ $ciagi stalowe
stabilizujace wieze. W przypadku stwierdzenia luzow dokreci¢ sruby rzymskie lekko napinajac

$ciagi.

17.9.  Helm wiezy:

- zdja¢ pokrycie blachg miedziang ze stropu nad dolng partig hetmu (pod latarnig),

- zdjaC pokrycie blachg miedziang stupéw latarni. OszacowaC stan stupéw w ramach nadzoru
autorskiego i ustali¢ zakres ich remontu,

- istniejace pokrycie ptytkami miedzianymi utozonymi w karo, w obu cze$ciach hetmu, zdja¢ w
zakresie, w jakim bedzie to niezbednie konieczne do dokonania naprawy konstrukcji, fragmenty
odkryte zabezpieczy¢ grubymi foliami przed mozliwo$cig zalania,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy hetmu na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie
istniejace. Uzupetni¢ elementy brakujace. Elementy nowe opieraé i taczy¢ z elementami istniejgcymi
na potgczenia ciesielskie jak obecnie istniejace, a w przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie
potaczenia elementéw na $ruby i pierscienie Geka,

- w elementach o zniszczonych kohcowych partiach odcigé i wymieni¢ zniszczone partie, wykonujgc
potaczenia inzynierskie na Sruby i pierscienie Geka. Ewentualne wymienione partie stupdéw potaczy¢
elementami stalowymi z zachowang gérng i dolng partig oraz z konstrukcjg wsporczg hetmu tak, aby
stupy hetmu mogty bezpiecznie przenosi¢ zaréwno sity rozciggajace jak i $ciskajgce wywotane
dziataniem wiatru. Wymiana i sztukowanie zniszczonych cze$ci dotyczy elementéw dtugich, krotkie
elementy zniszczone wymienia¢ w cato$ci,

- uszkodzone rozsuniete potaczenia elementébw odtworzy¢ przez stabilne ciesielskie potaczenie
elementow starannie dopasowujac nowe elementy do istniejacych gniazd, co jest warunkiem
przenoszenia obcigzen przez te potgczenia,

- w potgczeniach uzupetni¢ brakujace kotki drewniane debowe, a zachowane wbi¢ do oporu,

- spekania elementow o znacznej rozwartosci wypetni¢ kompozycjg na bazie zywicy epoksydowej z
wypetniaczem z maczki drzewnej o sktadzie:

Sktadnik llo$¢ czesci wagowych
- epidian 5 100
- maczka drzewna 2+5
- plastyfikator — ftalany dwubutylu 5
- utwardzacz Z-1 1

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- wyptywajacq zywice ze szczelin nalezy natychmiast zbierac,

- wypetnienie wykona¢ w okresie letnim przy temperaturze 18°- 25°C,

- ograniczy¢ czas wypetniania do 40min, ze wzgledu na wigzanie kompozycji epoksydowej,
lub wzmocnié przez scalenie przy pomocy preparatu Remmers PU-Holzersatzmasse Set sktadajacego sie
z komponentu zywicznego i specjalnie suszonych trocin przeznaczonego do zabiegdbw zwigzanych z
uzupetieniem ubytkéw i peknie¢ w drewnie lub kompozycjg epoksydowa z wypetniaczem z maczki drzewnej
- wystepujace wieksze szczeliny miedzy elementami w potaczeniach wypetni¢ szczelnie elementami
drewnianymi wklejanymi kompozycjg na bazie Zzywicy epoksydowej, z wypetniaczem z maczki
drzewnej o sktadzie jak wyzej tak, aby usztywni¢ potaczenia,
- wymieni¢ w cafo$ci zniszczone murtaty,
- elementy uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekrdj elementu
po oczyszczeniu byt zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przyktadkami drewnianymi,
taczonymi na gwozdzie, lub wymieni¢ w catosSci,
- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy impregnowac i zabezpieczy¢
$rodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers
Brandschutz,
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- wszystkie elementy drewniane widoczne w latarni hetmu (nowo wprowadzone oraz istniejace po
oczyszczeniu) scali¢ kolorystycznie tak, aby uzyska¢ identyczna barwe jak elementy drewniane
istniejace przy pomocy Remmers Aidol Deckfarbe lub Remmers Rofalin Acryl, kolorystyka do
uzgodnienia na etapie wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego i konserwatorskiego,
- metalowg balustrade w latarni hetmu oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjng powtoka malarska,
kolorystyke dostosowa¢ do obecnie istniejacej,
- elementy stalowe kotwigce oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjng powtokg malarska,
- wykona¢ pokrycie stropu nad dolng partig hetmu, pokrycie stupow latarni oraz pokrycie $cian
zewnetrznych obu czesci hetmu ptytkami utozonymi w karo, na wzor istniejgcych, z blachy miedzianej
fabrycznie patynowanej KME-TECU Patina, grubosci 0,6-0,7mm. Kolorystyke blachy wstepnie
patynowanej uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim i autorskim na etapie realizacji,
- wszystkie elementy dekoracyjne hetmu wiezy wykonaé na wzér istniejgcych.

17.10. Dzwony:

- wyeliminowac lub przynajmniej zminimalizowa¢ drgania wywotane przez dzwony, ze wzgledu na
wychylenie wiezy poprzez:
- przeniesienie dzwondw do wykonanej w tym celu niskiej dzwonnicy zewnetrznej,
- zmiane belek stalowych na ktdrych sg podwieszone dzwony na belki tak wyksztatcone, aby w osi
tozysk, lub w jej poblizu znajdowat sie Srodek ciezkosci kazdego z dzwondw, co radykalnie
zmniejszy emitowane sity poziome przy ruchu dzwondw, lub catkowicie je wyeliminuje — powyzsze
zmiany wymagajq opracowania projektu rozbudowy jazma dzwonu, podwieszenia dzwondéw i ich
tozysk, przez wyspecjalizowang firme,
- decyzje odnosnie postepowania z dzwonami jak wyzej, nalezy odtozy¢ do przypadku stwierdzenia
postepu wychylania wiezy. W przypadku stwierdzenia monitoringiem, ze proces pochylenia wiezy nie
postepuje, mozna pozostawi¢ dzwony jak dotychczas.

17.11. Konstrukcja wsporcza pod dzwony:

- poziome gbrne rygle konstrukcji wsporczej o znacznych spekaniach wzmocni¢ i scali¢ Srubami
pionowymi o0 znacznej grubo$ci (M24 - M30) zatozonymi w osiach elementéw,

- powierzchniowo uszkodzone drewniane elementy oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna,

- W potgczeniach uzupeni¢ brakujace kotki drewniane, a zachowane wbi¢ do oporu,

- stalowe elementy faczace oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powtokami malarskimi.
Sprawdzi¢ i w przypadku poluzowania wzmocni¢ potaczenia elementéw stalowych z elementami
drewnianymi,

- cato$¢ konstrukcji drewnianej nalezy impregnowac i zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

17.12. Stropy, konstrukcja nosna wewnetrzna i schody wiezy:

- w trakcie prac remontowych ponownie dokona¢ szczegbtowego przegladu elementdéw konstrukcji
stropdw, konstrukcji nosnej wewnetrznej oraz schodéw wiezy szczegélnie w miejscach obecnie nie
dostepnych,

- nieliczne elementy powierzchniowo uszkodzone przez szkodniki biologiczne oczysci¢é do
nieuszkodzonego drewna i impregnowac preparatem do zwalczania szkodnikow oraz ochrony drewna
Remmers Adolit Holzwurmfrei,

- balustrady schoddéw ustabilizowac,

- wszystkie elementy drewniane po oczyszczeniu zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stopnia
nie rozprzestrzeniania ognia, przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz, nadajgcy drewnu i
materiatom drewnopochodnym stosowanym we wnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN
4102.

17.13. Sciana miedzy wieza a poddaszem kos$ciota:

- otwor okienny na IV kondygnacji wiezy o wymiarach 137x110cm zamurowa¢ na grubo$¢ %z cegty
(grubos¢ wypetnienia cian ryglowych),

- otwor drzwiowy z wiezy na poddasze koSciota, na Ill kondygnacji wiezy o wymiarach 140x233 cm,
zamkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi z samozamykaczem, np. firmy Mercor o klasie odpornosci
ogniowej mecr ALPE EI60: EI2 60/EW60. Drzwi wykona¢ jako dwuskrzydtowe, wewnetrzne z blachy
stalowe] ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 grafitowym.
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17.14. Instalacje.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego bezpieczenstwo pozarowe przy prowadzeniu prac
zwigzanych z remontem obiektu zaleca sig:

- sprawdzenie stanu technicznego istniejacej instalacji odgromowej koSciota i wiezy, a w przypadku
koniecznym jej udroznienie lub wymiane na nowa,

- utrzymanie w petnej sprawnosci instalacji odgromowej przed rozpoczeciem prac remontowych, w
trakcie remontu i po jego zakonczeniu, co jest bezwzglednym warunkiem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

- zdemontowanie zbednych przewodow i urzadzen instalacji elektrycznej na poddaszu w wiezy i
koSciota. Czynng instalacje elektryczng podda¢ specjalistycznemu badaniu i dostosowa¢ do
obowigzujgcych wymogéw lub wymieni¢ na nowg spetniajagcg wymogi instalacji w obiektach o
konstrukcji drewniane;.

17.15. Tynki w obszarze $cian szkieletowych.

Tynki w wyniku prowadzenia niezbednych prac naprawczo-konstrukcyjnych zostang lokalnie
uszkodzone. Wykonanie tych prac musi cechowa¢ sie duzg starannoscig, a obszar ingerencji w
warstwach wykonczeniowej nalezy ogranicza¢ do minimum. Przed przystapieniem do prac, nalezy
wykona¢ badania stratygraficzne, majace na celu ustalenie i okreslenie chronologii wystepujacych
warstw technologicznych i nawarstwien historycznych.

Rekonstrukcje i kolorystyke tynkow nalezy zrealizowa¢ na podstawie wynikdw badan stratygraficznych
oraz pod nadzorem konserwatorskim, w uzgodnieniu z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Przy wykonaniu uzupetnien tynkéw nalezy uzywa¢ materiatéw o sktadzie mineralnym np. Quick-Mix.
Do wszelkich robét elewacyjnych zaleca sie stosowaé preparaty jednego producenta. Nalezy $cisle
przestrzega¢ wskazdéwek wykonawczych podanych przez producentéw. Podczas prac tynkarskich i
malarskich nie dopuszcza¢ do przedwczesnego wyschnigcia naktadanych materiatow wskutek np.
bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chroni¢ je przed deszczem,
stosujac ostony na rusztowaniach. Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur podioza otaczajgcego
powietrza podczas prac materiatami wodnymi i krzemianowymi, zaréwno przy ich naktadaniu jak i
twardnieniu.

17.16. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

18.

- obrébki blacharskie — z blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, grubosci 0,60-0,70mm,

- zdemontowac rynny, elementy do ponownego wykorzystania oczys$cic¢ i sktadowaé,

- wszystkie uszkodzone elementy dekoracyjne systemu rynnowego wykona¢ na wzor istniejacych z
blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, o kolorystyce uzgodnionej z nadzorem konserwatorskim i
autorskim na etapie realizacji,

- wykona¢ nowe rynny i rury spustowe na wzor istniejgcych, rynny wykonac¢ jako miedziane 120-140
mm, z blachy miedzianej fabrycznie patynowanej, rury spustowe 100-120mm oraz taczniki wykona¢ z
metali niereagujacych z miedzig (stal nierdzewna, otow, stal cynowana), kolorystyke rur spustowych
ustali¢ na etapie wykonawczym,

- kolorystyke wszystkich elementéw wykonanych z blachy wstepnie patynowanej uzgodni¢ z
nadzorem konserwatorskim i autorskim na etapie realizacji,

- wode z rury spustowej odprowadzi¢ jak obecnie.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Prace remontowe i wzmacniajgce nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
- monitoring wychylenia wiezy,

- remont konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego,
- remont konstrukcji hetmu wraz z wymiang pokrycia dachowego,

- remont stropu poddasza,

- remont konstrukcji szachulcowej wiezy i ko$ciota,

- remont empor, stupéw i podciggdw podtrzymujacych empory,
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- pozostate prace w dowolnej kolejnosci.

ETAPOWANIE PRAC

Istnieje mozliwo$¢ wykonywania prac remontowych etapami, co na ogét wymuszajq posiadane przez
Inwestora $rodki finansowe, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do monitoringu
wychylenia wiezy, remontu konstrukcji wiezby dachowej i hetmu wiezy oraz wymiany pokrycia
dachowego.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.
Projektowane zamierzenie nie zmienia warunkow uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.
Wszelkie podjete prace o charakterze remontowym i wzmacniajagcym nie wplywajg na zmiang
charakterystyki energetycznej budynku.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym, odnawialnych zrodet energii nie jest przedmiotem niniejszego opracowania z uwagi
na planowany zakres prac budowlanych.

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projekt budowlany remontu i konserwacji zabytkowego kosciota pw. Sw. Andrzeja Boboli w Miliczu zostat
wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Milicz uchwalonym przez Rade Miejska w Miliczu uchwatg nr XV/80/2015 z dnia 14
lipca 2015r.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem ,Up” jako ,teren
zabudowy ustugowej celu publicznego (kultu religijnego)” wg zatacznika nr 3 do uchwaty nr
XV/80/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.. KoSciét znajduje sie w obrebie strefy ,OW” — ochrony
konserwatorskiej oraz na terenie strefy ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej — obejmujacej obszar
uznany za szczego6lnie wazny pod wzgledem przekazu historycznego i kulturowego.

Dla zespotéw koScielnych obowigzujg nastepujace dodatkowe ustalenia:

ezakaz nowej zabudowy;

edla koSciotow i budynkéw plebani obowigzujq dziatania konserwatorskie i rewaloryzacyjne,
obowigzuje wymog utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji elementow
historycznego uktadu, ogrodzen, bram, nagrobkéw, obiektéw sztuki sakralnej i zieleni;

ewszelkie zamierzenia i dziatania inwestycyjne planowane na terenie zespotow i ich poszczegdinych
elementach oraz przy i w budynkach ko$cielnych i plebaniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
szczegblnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.

Strefa ,A” wyznaczona dla zespotow koScielnych réwnoznaczna jest ze strefg $cistej ochrony
konserwatorskiej ,W" dla zabytkéw archeologicznych. Na tym terenie okres$la sie priorytet wymogdw
konserwatorskich oraz zakaz dziatan inwestycyjnych niezwigzanych bezposrednio z rewaloryzacjg
zabytkowego terenu. Dla dopuszczalnych prac ingerujgcych w poziom gruntu obowigzuje wymaég
przeprowadzenia badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Kosciot objety ochrong konserwatorskg Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
wpisany do rejestru zabytkow decyzjq nr A/1326/1542 z dnia 25.02.1966. Wg ,zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej” zawartych w uchwale nr
XV/80/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. odno$nie obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw ,obowigzuje
bezwzgledny priorytet wymagan i ustalen konserwatorskich nad wzgledami wynikajacymi z
dziatalno$ci inwestycyjnej; nalezy dazyé do petnej rewaloryzacji zabytkéw, tzn. zachowania i

26



(‘C I BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

24.

25.

26.

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU
odtworzenia ich wartosci historycznych (sytuacji, rozplanowania, gabarytéw, bryty, formy i wystroju,
uzytych materiatow)”.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektu na teren w otoczeniu obiektu nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Obiekt w zakresie funkciji jaki i w zakresie bryty nie wptywa negatywnie na sasiednie nieruchomosci.

24.1. PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych wykonano w oparciu o nastepujace
przepisy prawa:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych  obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719);

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.);

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

24.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Projektowana inwestycja realizowana jest na dziatce gminy: Milicz; obreb: 0001, Milicz, Dz. nr :
149, AM 6.

Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar oddziatywania
obiektu” nalezy rozumieé jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tymi obiektami ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace nie wptywajq na zmiane obszaru oddziatywania budynku.

Ze wzgledu na sposob realizacji projektowanych prac przy renowacji obiektu obszar oddziatywania
obiektu bedacego przedmiotem niniejszego opracowania miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej
jest on realizowany. Zakres prac nie bedzie wprowadza¢ ograniczen w istniejgcym
zagospodarowaniu terenéw sasiednich i nie pogarsza istniejacych warunkéw po ukonczeniu prac.

24.3. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktére nalezy wykonaé w zwigzku z projektowang inwestycjg wymagajg objecia
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Remont kosciota zaprojektowano w cato$ci z materiatdw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym (drewno, cegta, stal).

Zakres robot nie zmienia warunkow oddziatywania obiektu na Srodowisko, w szczegolnosci nie
zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekow;

- emisji zanieczyszczen;

- ilo$ci wytwarzanych odpadow;

- whasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Zakres prac budowlanych nie wptywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.
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ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych
powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA (WPLYW
INWESTYCJI NA SRODOWISKO)

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejacego stanu $rodowiska.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza
powierzchnig zabudowy jest zachowany.
Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na srodowisko. Projektowana inwestycja nie
pogarsza istniejacego stanu srodowiska.

UWAGI KONCOWE.

1. O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu rob6t, w stosunku do ktérego wystepuja watpliwosci.

2. Prace nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu pod ciaglym nadzorem osdb uprawnionych i

nadzorem autorskim.

Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantéw oraz Inwestora.

4. Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych materiatow,
montowanych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw/wyrobdw pod
warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i
estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

5. Uzyte materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢
wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodno$ci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

6. Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢ wykonane przez
przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajace wysokiej klasy
pracownikéw (w tym ciesli) i majace udokumentowane osiggniecia w dziedzinie konserwaciji.
Prace wymagajq statego nadzoru inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego.

7. Nie dopuszcza sig stosowania pierscieni zebatych wykonanych z blach stalowych, nalezy stosowaé
wytacznie zeliwne pierScienie Geka.

8. Po wykonaniu wzmocnien i prac remontowych zaleca sie prowadzenie regularnych
przegladow technicznych konstrukcji.

9. W przypadku odkrycia podczas prac elementéw o charakterze zabytkowym nalezy je
zabezpieczy¢ oraz bezzwlocznie poinformowaé o tym Inwestora i Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

10. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.”

11. Zagospodarowanie odpadow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o0 odpadach.

12. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia.

©w
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CZESC RYSUNKOWA
1 PLAN SYTUACYJINY skala 1:500
2 ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100
3 ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1:100
4  ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100
5 ELEWACJA POLNOCNA skala 1:100
6 RZUT 0-0 - PARTER, RZUT 01-01 - KOTLOWNIA, KRYPTA skala 1:100
7 RZUT 1-1 - EMPORA skala 1:100
8 RZUT 2-2 - EMPORA 2 skala 1:100
9 RZUT3-3-EMPORA 3 skala 1:100
10 RZUT 4-4, RZUT 5-5 - WIEZA skala 1:100
11 RZUT 6-6 — WIEZBA DACHOWA skala 1:100
12 RZUT 7-7, RZUT 8-8, RZUT 9-9 - WIEZA skala 1:100
13 RZUT 10-10 - RZUT DACHU skala 1:100
14 PRZEKROJ A-A skala 1:100
15 PRZEKROJ B-B skala 1:100
16 PRZEKROJ C-C skala 1:100
17 ZASADA POLACZEN PRZY WYMIANIE CZESCI ELEMENTOW
DREWNIANYCH skala 1:10
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CCI Sp. z 0. 0.; ul. Robotnicza 69; 55-095 Mirkéw; Dtugoteka; tel. (71)3152015; e-mail:cci@cci.com.pl

TEMAT: INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ REMONTU
KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. SW. ANDRZEJA
BOBOLI W MILICZU.

OBIEKT: KOSCIOL PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU
KAT.OBIEKTU: X

ADRES: UL. SPACEROWA 2, 56-300 MILICZ
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE; POWIAT: MILICKI; GMINA: MILICZ;
OBREB: 0001, MILICZ, DZ. NR : 149, AM 6.

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI
UL. SPACEROWA 2
56-300 MILICZ
STADIUM: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTANT/BRANZA IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN PODPIS | PIECZEC
SPORZADZIL mgr inz.
PROJEKTANT Marta Tomaszewska-Marek

upr. 194/D0S/13
ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw
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PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU KONSTRUKCJI KOSCIOLA PW. SW. ANDRZEJA BOBOLI W MILICZU

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Projektant jest zobowigzany do sporzadzenia informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT.

1.1.Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odtaczenie i kontrola istniejacych medidw.

1.2. Prace montazowe — ustawienie rusztowan, stemplowanie.

1.3.Prace rozbidrkowe — rozebranie pokrycia dachu ko$ciota i hetmu wiezy, usunigcie porazonych i
uszkodzonych fragmentow wiezby dachowej i konstrukcji hetmu, rozebranie rynien i rury
spustowej, demontaz podtogi poddasza,

1.4.Prace remontowe, wzmacniajace i zabezpieczajgce — prace impregnacyjne, prace remontowo —
konserwatorskie konstrukcji wiezby dachowej, konstrukcji hetmu, stropéw, empor, $cian
zewnetrznych koSciota i wiezy, konstrukcji wsporczej pod dzwon.

1.5. Prace oczyszczajace — skucie tynkdw w piwnicy i kottowni, dezynfekcja i odsolenie muru,

1.6. Roboty izolacyjne - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przepony poziome;.

1.7.Prace murarskie — tynkowanie i spoinowanie $cian piwnicy i kottowni, uzupetnienia tynkéw Scian
szachulcowych.

1.8. Prace wykonczeniowe — malarskie, impregnacyjne, scalenie kolorystyczne elementoéw drewnianych.

1.9. Porzadkowanie placu budowy, wywo6z materiatow z rozbiorki.

1.10.Zamknigcie placu budowy, demontaz ogrodzen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt objety opracowaniem — kosciét pw. Sw. Andrzeja Boboli w Miliczu.

Kosciét pw. $w. Andrzeja Boboli w Miliczu wzniesiony w XVIII wieku, usytuowany jest w centrum miasta
Milicz przy ul. Spacerowej. Teren przylegty do kosciota w catosci stanowig tereny zieleni urzadzonej. Dziatka
na ktérej zlokalizowany jest koscidt objety opracowaniem graniczy z dziatkami nalezacymi do parafii
(plebania) oraz z dziatkami prywatnymi z historyczng zabudowa mieszkaniowa.

Kosciét zlokalizowany jest na wschod od drogi krajowej nr 15.

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z remontem konstrukcji kosciota oraz wymiang
nieszczelnego pokrycia dachu.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas
wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie do przemieszczania ciezkiego sprzetu po przylegtym terenie, w razie bezwzglednej
konieczno$ci trasy takiego sprzetu nalezy rozpoznac i oznakowac pod katem zagrozen wystepujacych
pod ziemig. Prace nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego oraz generujgcego drgania sprzetu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Projektowane prace stwarzajg nastepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
- zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysoko$ci,
- zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem konstrukcjg drewniang, lub cigzkimi elementami w
trakcie prac rozbiérkowych i remontowych,
- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu,
- zagrozenie porazenia pradem od urzadzen elektromechanicznych,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,
- zagrozenie urazem od pracujacych $rodkéw transportu (przejechanie, przygniecenie),

Czes¢ z tych zagrozen wystepuje tacznie oraz w trakcie catego procesu budowy.
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Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegélnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP.

Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdinych robdt powinni otrzymaé doktadne instrukcje od
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robét, odnos$nie bezpiecznego sposobu realizacji
robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- poinformowaé o konieczno$ci stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji oraz preparatow
na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU.

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne za$wiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (w
tym szelki bezpieczenstwa i kaski) i inny konieczny przy danych warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposéb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy.

- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

- oznaczenie stref niebezpiecznych.

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow.

- stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- nadzor kierownika budowy lub brygadzisty.

- wydzielenie drog ewakuacyjnych.

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych srodkéw bezpieczenstwa (kaski ochronne, okulary
i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne stosowne
do wykonywanych prac)

7. WSKAZANIE SRQDKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

- zagospodarowanie placu budowy - zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs$¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
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placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczy¢é i oznakowaé miejsca postojowe na terenie
budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatdbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyroboéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢é wyposazony
w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. 1l0S¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne =z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
$wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaC przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

- roboty rozbiérkowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotdw z wysokoSci, zagrozenie
przygnieceniem) — pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w gtéwnych elementach
konstrukcji lub rusztowan. Nie dopuszcza si¢ do przebywania osob ponizej prowadzonych prac
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rozbiorkowych. Obszar na ktdrym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet
ochronny, ochrony osobistej (hetmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach
pracy,

- roboty montazowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) — stemplowania, rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

- roboty murarskie - tynkarskie (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan. Wykonywanie robot murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po
niestabilnych deskowaniach i opieranie o balustrady jest zabronione. Nalezy przestrzegaé temperatur
min. oraz maks., ponizej i powyzej ktorych nie wolno wykonywac robot. Przestrzega¢ instrukcji
podanych przez producentdéw zapraw.

- roboty impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie
zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu) — impregnacyjne oraz z innymi substancjami
chemicznymi stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi powinny byé prowadzone z
uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkéw stuzacych do wykonywania tych robot. Zaleca sie
noszenie w czasie pracy rekawic, maski i okularéw ochronnych. Teren, na ktérym bedg prowadzone
takie roboty odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robét niedopuszczalne
jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie positkow, a niezwtocznie pod
zakonczeniu robét oraz w przerwach na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie
sie cieptg wodg i korzystanie ze Srodkow higieny osobistej. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z
substancjami i preparatami chemicznymi.

- roboty na wysokosci (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci oraz przygnieceniem
ciezkimi elementami) — pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni by¢é zabezpieczeni szelkami
bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w gtéwnych elementach konstrukcji.
Obszar na ktérym bedg prowadzone roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Strefa niebezpieczna, liczac od obiektéw, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej moga
spada¢ przedmioty i nie mniej niz 6,0 m. Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych, Ilub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem elementéw. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W
miejscach przejs¢ i przejazdéw, szeroko$¢ daszka ochronnego winna wynosi¢é co najmniej 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia, lub przejazdu. Przy pracach tych konieczny jest montaz
rusztowan o wysokosci ok. 10m i 26m. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem oséb i przedmiotow
balustrada, deskami kraweznikowymi i siatkami ochronnymi. Ze szczeg6lng staranno$cig nalezy
wykona¢ instalacje odgromowg rusztowan. Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac w warunkach
nocnych, silnego wiatru, burz, opadéw deszczu.

- roboty wykonczeniowe - malarskie (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysoko$ci oraz
przygnieceniem ciezkimi elementami)

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosSci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poélizgiem i rozsunigciem sie¢ oraz
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zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie
mogto spowodowa¢ zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode
ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

- roboty z uzyciem elektronarzedzi i maszyny na placu budowy (zagrozenie porazenia pradem,
okaleczenie). Sprzet i narzedzia powinny byC sprawne, posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-ostoniete w okresie zimowym.

Przy pracach nie dopuszcza sie do spawania i uzywania narzadzi powodujacych iskrzenie
wewnatrz kosciota i wiezy, z uwagi na ryzyko podpalenia.

8. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH.

- Plac budowy nalezy zabezpieczyé poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym miejscu
umozliwiajacym tatwy wjazd na teren budowy.

- Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych
oraz wykona¢ tymczasowe sieci i o$wietlenie.

- Tablice informacyjng budowy nalezy umie$ci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Ustawi¢ tablice ostrzegawcze:

- Uwaga prace na wysoko$ci.
- Uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.
- Uwaga prace rozbidrkowe.

- Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowac, a teren
doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywac¢ drogi i dojscia do placu budowy, chodniki i Sciezki w
nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozace fadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytéw
lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny by¢ zabezpieczone w
sposdb uniemozliwiajacy spadanie materiatéw z pojazdu.

- Ze wzgledu na lokalizacje obiektu na szczycie géry nie jest mozliwy transport materiatow i
sprzetu przy wykorzystaniu typowych $rodkéw transportu. Konieczne zastosowanie
specjalistycznego sprzetu o wiasciwos$ciach terenéwki ciezarowej, np. Mercedes Unimog.

- Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczna, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej.

- OSwietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno byé, w miare
mozliwosci, $wiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do
wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowa¢ oswietlenie sztuczne. W razie
konieczno$ci mogg byé stosowane przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwiekszonym zagrozeniu porazenia pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet
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$wiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V)
za pomocg transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w |l klasie ochronno$ci.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji
ilosci odpadéw, a takze do ograniczania iloci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢ réwniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla realizatoroéw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz.,, w szczegdlnoSci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138.). Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny byé¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatéw

Do realizacji robdt nalezy stosowaé materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne muszg by¢
dostarczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.
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